
 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 
PROCEDURA ODBIORU PRAC 

 

 
Dział I – HODOWLA LASU 

 
 
 
 
 

I.1 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 
 

 
1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 

 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz określenie ilości wykonanych talerzy, kopczyków, placówek itp. poprzez ich 
policzenie na powierzchniach próbnych nie mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA i 
odniesienie tej ilości do całej powierzchni, na której wykonywano przygotowanie gleby w 
talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się 
tolerancję +/- 20% w ilości wykonanych talerzy i kopczyków w stosunku do ilości podanej w 
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których różnica ilości wynika z braku możliwości wykonania 
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniaków, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie 
pomiaru wykonanego na powierzchniach próbnych określana jest również więźba 
wykonanych talerzy i kopczyków. 

 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  
 
W przypadku, gdy Zamawiający wymagał spulchnienia gleby głębokość spulchniania 
zostanie zweryfikowana w sposób jednoznacznie potwierdzający, jakość wykonanych prac, 
poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej długości palika (pręta) o średnicy nie 
wpływającej na jakość pomiaru. 

 

 

I.2 SZTUCZNE WPROWADZANIE MŁODEGO POKOLENIA LASU 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 
czynności i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 
określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 
sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych 
gatunków na uprawie powinna być zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: 
drogi, kępy drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 
reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego 
gatunku. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 
20% w wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których 
nieregularność wynika z braku możliwości jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. 
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki 
wprowadzane jednostkowo i grupowo, które zostaną policzone posztucznie. 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
 
 
 

 

I.3 PIELĘGNOWANIE UPRAW 



 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem 
czynności i zleceniem oraz: 

 

1) określenie ilości talerzy, na których usunięto chwasty wokół sadzonek, poprzez ich 
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy 
rozpoczęty HA i odniesienie tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Oznaczenie 
powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 20%w ilości 
pielęgnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

 
2) określenie ilości podkrzesywanych, formowanych lub przyciętych na bezpieńkę drzewek 

na powierzchniach próbnych wynoszących 2 ary na każdy rozpoczęty HA i odniesienie 
tej ilości do całej powierzchni zabiegu. Dopuszcza się tolerancję +/- 20%w ilości drzewek 
w stosunku do ilości podanej w zleceniu. 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak : drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

I.4 PIELĘGNOWANIE MŁODNIKÓW 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 
elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 
 

 

Dział II – OCHRONA LASU 
 

 

II.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED 

ZWIERZYNĄ  

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] Odbiór prac 

nastąpi poprzez: 
 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

 
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące 
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 
itp. 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk 

[TSZT] Odbiór prac nastąpi poprzez: 
 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem, 

 
2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona na gruncie 

 



(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynności 
i zleceniem, 

 
2) ilość zostanie ustalona na gruncie 

 

(rozliczenie z dokładnością do 1 szt) 
 

 
II.2 ZABEZPIECZENIE MŁODNIKÓW PRZED SPAŁOWANIEM 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 sztuk [TSZT] Odbiór 

prac nastąpi poprzez: 
 

a. dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem 
czynności i zleceniem, 

 
b. ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona na gruncie 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

II.3 MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZYCH DRZEW PRZED 

ZGRYZANIEM 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] Odbiór prac nastąpi 

poprzez: 
 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania zabezpieczenia drzew, co do ilości, 
jakości i zgodności ze zleceniem, 

 
2) ilość zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona na gruncie. (rozliczenie z 

dokładnością do 1 sztuki) 
 
 
 

 

II.4 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ SIATKĄ 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) 

[HM] Odbiór prac nastąpi poprzez: 
 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i Zleceniem, 
 

2) dokonanie pomiaru długości grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, 
GPS, itp), 

 
3) sprawdzeniu podlegać będzie w szczególności: ilość i rozmieszczenie słupków, naciąg 

i mocowanie siatki oraz jakość wykonania bram zgodnie z przyjętą technologią 
wykonania grodzenia 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

II.5 DEMONTAŻ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEŃ 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 100 m (hektometr) [HM]  

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
 

2) zweryfikowanie pomiaru długości rozebranego grodzenia, 



 
3) sprawdzenie wyrównania powierzchni gleby w miejscu demontażu oraz ułożenia i 

ilości materiałów odzyskanych z rozbiórki. 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr [M] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
 
2) zweryfikowanie pomiaru długości wykonanej konserwacji, 

 

(rozliczenie z dokładnością do 1 m) 
 

 

II.6 WYWIESZANIE PUŁAPEK FEROMONOWYCH NA SZKODNIKI PIERWOTNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] Odbiór prac nastąpi 

poprzez: 
 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości i zgodności ze 
zleceniem, 

 
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki 

 

 

II.7 WYKŁADANIE PUŁAPEK NA SZKODNIKI WTÓRNE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] Odbiór prac 

nastąpi poprzez: 
 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania pułapek co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

 
2) ilość pułapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki 
 

II.8 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] Odbiór 

prac nastąpi poprzez: 
 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

 
2) ilość M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie 

(posztucznie). 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac 
utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
 
2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

 



II.9 CHEMICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKÓW WTÓRNYCH NA DREWNIE 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 
zleceniem, 

 
2) ilość M3 opryskanego preparatem surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie 

na gruncie (posztucznie). 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

II.10 PRÓBNE POSZUKIWANIA OWADÓW W ŚCIOLE 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka powierzchni próbnej [SZT] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania poszukiwań co do ilości, jakości i zgodności 
ze zleceniem, 

 
2) ilość  partii  kontrolnych  zostanie  ustalona  poprzez  ich  policzenie  na  gruncie 

(posztucznie). 
 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

II.11 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] Odbiór 

prac nastąpi poprzez: 
 
1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 

 
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 
 
3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

II.12 KONSERWACJA STARYCH BUDEK LĘGOWYCH 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] Odbiór prac 

nastąpi poprzez: 
 
1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności z 

zleceniem, 
 
2) ilość budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie). 

 
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 

 

 

II.13 PRACE W OCHRONIE LASU 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac 
utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
 
2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

 



2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest sztuka [SZT] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
 

1) dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości i zgodności ze 
zleceniem, 

 
2) ilość zostanie ustalona poprzez policzenie na gruncie (posztucznie). 

 

(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 

 
Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

 

 

III.1 POZYSKANIE DREWNA 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami wskazanymi 
w SIWZ, przy czym ustala się, że: 

 

1. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie 
wykonany przed jego zmygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zrywkę 
wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie jego pomiaru. 

 
2. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie dokonywany w 

korze/bez kory. 
 
3. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo będzie 

prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 
 
4. Pomiar ilości drewna WK (kłodowanego) będzie prowadzony zgodnie z 

obowiązującymi tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego 
kłodowanego. 

 
5. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 

przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych prac z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

III.2 ZRYWKA DREWNA 
 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest metr sześcienny [M3] 
 

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego pomiaru jego ilości, 
a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: całe drewno pozyskane podlega zrywce. Nie 
dotyczy to szczególnych sytuacji, gdy zupełnie nie wykonywano zrywki drewna na danej 
pozycji cięć (np. ręcznie ustawiony stos w cięciach przygodnych bezpośrednio przy drodze 
wywozowej). Nie dotyczy również drzew niebezpiecznych 9zagrażających mieniu i ludziom - 
usuniętych i pozostawionych do naturalnego rozkładu. 

 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

III.3 POZOSTAŁE PRACE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA 

Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina i hektar [H] i [Ha]. 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 
pozyskaniem i zrywką drewna z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie 
wykonanych prac. 

 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin i dwóch miejsc po przecinku w przypadku HA) 



 
Dział IV - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 

 

IV.1 PORZĄDKOWANIE TERENÓW NA PASACH PRZECIWPOŻAROWYCH 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem. Pomiar długości pasa w połowie jego szerokości zostanie wykonany (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn długości i 
30 metrowej szerokości pasa. Sprawdzenie szerokości uporządkowanego pasa zostanie 
przeprowadzone, za pomocą urządzeń wymienionych powyżej, prostopadle do osi pasa w ilości 
min. 3 pomiary na każdy kilometr. 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest 1000 metrów [KMTR] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności 
i zleceniem i określeniem długości bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego 
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). 

 

Sprawdzenie szerokości bruzd i pasów zostanie wykonane miarą prostopadle do osi bruzdy lub 
pasa w ilości min. 10 pomiarów na każdy hektar. Dopuszcza się tolerancję +/-20 %. 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

IV.2 POZOSTAŁE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ LASU 
 

3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [H] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania pozostałych prac z 
ochrony przeciwpożarowej lasu z opisem czynności i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej 
pracochłonności. 

 

(rozliczenie z dokładnością do 0,5 godziny) 
 
 
 

 

Dział V – ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 
 

 

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH 
 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest godzina [H]. 
 

Odbiór prac utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości 

wykonania prac związanych utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności  
i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie wykonanych prac. 

 

(rozliczenie z dokładnością do pełnych godzin) 

 
 

2. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest [KMTR]. 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 

utrzymaniem obiektów turystycznych z opisem czynności i zleceniem. 
 

(rozliczenie z dokładnością do 1 kilometra) 
 

 



3. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA]. 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z 

wykaszaniem trawy i chwastów na terenie miejsc postoju pojazdów, z opisem czynności  
i zleceniem. 

 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

 

Dział VI – GOSPODARKA ŁĄKOWO-ROLNA 
 

 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności 
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy 
pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna być 
pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy zadrzewień nie objęte 
zabiegiem itp.. 

 

(jedn. rozliczeniowa z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
 

 

Dział VII – POZOSTAŁE PRACE (OGÓLNOGOSPODARCZE) 
 

VII.1 PRACE GODZINOWE 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest roboczogodzina [H], odbiór prac 
utrwalony w formie pisemnej, nastąpi poprzez: 

 

1) sprawdzenie prawidłowości wykonania prac z opisem czynności i zleceniem, 
 
2) potwierdzenie faktycznej pracochłonności. 

 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 

VII.2 POZOSTAŁE PRACE 
 

1. Dla prac, gdzie jednostką rozliczeniową jest hektar [HA] 
 

Odbiór prac nastąpi poprzez: 
 

1) zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem, 
 
2) dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp), 
 
3) Zlecona powierzchnia powinna być pomniejszona o istniejące w wydzieleniu takie 

elementy jak: drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
 

(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 


