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OPIS TECHNOLOGII WYKONYWANIA PRAC LEŚNYCH  

w Wigierskim Parku Narodowym 
 

 

TYP PLANU - HODOWLA LASU 
 

1. PRACE PIELĘGNACYJNE 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
miary 

CIEC_ROZL usuwanie podszytu nad nowym pokoleniem HA 

CW-LSC pielęgnowanie upraw z sadzenia wielogatunkowych HA 

CW-IGL pielęgnowanie upraw z sadzenia iglastych HA 

CP-LSC pielęgnowanie młodników z sadzenia wielogatunkowych HA 

CP-IGL pielęgnowanie młodników z sadzenia iglastych HA 

KOSZ-PIEL wykaszanie chwastów na uprawach HA 

MOT-PIEL motyczenie wokół sadzonek TSZT 

 
Usuwanie podszytu nad nowym pokoleniem (cięcia rozluźniające) 
Zabieg w warstwie podszytu składającej się głównie z leszczyny, która tworzy zwarty okap ograniczając 
dostęp światła i wody do dna lasu. Zakres prac obejmuje: 
1) Wycięcie, podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie wybranych drzewek przy pomocy siekiery, 
tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku, 
2) Obalenie i pozostawienie wyciętych drzewek do naturalnego rozkładu w miejscu nie 
przeszkadzającym swobodnemu wzrostowi młodego pokolenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętego materiału (wg wskazań leśniczego) z dróg, 
szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
i gruntów obcej własności. 
Uwaga: O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić 
surowiec drzewny. Przed rozpoczęciem zabiegu leśniczy udziela szczegółowego instruktażu, drzewa do 
wycięcia mogą być wcześniej oznakowane. 
 
Pielęgnowanie upraw z sadzenia i odnowieniach naturalnych (czyszczenia wczesne) 
Zakres prac obejmuje:  
1) Usunięcie lub hamowanie wzrostu drzew gatunków niezgodnych z docelowym skład gatunkowym 
drzewostanu, a także drzew i krzewów głuszących drzewa gatunków docelowych, 
2) Łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup drzew - różniących się składem gatunkowym, 
przerzedzenie przegęszczonych partii siewów lub samosiewów. 
Czynności należy wykonać przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez wycinanie, 
ogławianie, obrączkowanie, przycinanie z pozostawieniem wyciętych drzewek w miejscu ścięcia 
i ułożeniem w taki sposób, aby nie zostały ograniczone możliwości wzrostu drzewek pozostawionych 
do dalszej hodowli. 
 
Pielęgnowanie młodników z sadzenia i odnowienia naturalnego (czyszczenia późne) 
Zakres prac obejmuje: 
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1) wycięcie, podkrzesanie, ogłowienie lub obrączkowanie wybranych drzewek przy pomocy siekiery, 
tasaka lub pilarki i pilarki na wysięgniku,  
2) obalenie i pozostawienie wyciętych drzewek w miejscu cięcia do naturalnego rozkładu. 
3) drzewa, krzewy i gałęzie usuwane w czasie czyszczeń późnych muszą zostać pojedynczo lub grupowo 
ułożone na ziemi i odsunięte z okolic drzewek rosnących w sposób zapewniający im swobodny wzrost. 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wyciętego materiału (wg wskazań leśniczego) z dróg, 
szlaków operacyjnych, rowów znajdujących się na powierzchni oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie 
i gruntów obcej własności. 
Uwaga: O ile zostanie to wskazane w zleceniu, z drzew usuniętych w czasie zabiegu należy wyrobić 
surowiec drzewny. Przed rozpoczęciem zabiegu leśniczy udziela szczegółowego instruktażu. Do 
wyłącznego wycięcia przeznaczone są drzewa  wcześniej oznakowane przez Zleceniodawcę. 
 
Wykaszanie chwastów na uprawach  
Zakres prac obejmuje koszenie konkurencyjnej roślinności zielnej, krzewów, krzewinek oraz zbędnych 
odrośli i nalotów drzew leśnych za pomocą kosy leśnej, sierpa, tasaka lub wykaszarki spalinowej. Po 
zabiegu, wokół drzewek tworzących uprawę, musi pozostać przestrzeń o promieniu minimum 30 cm, 
z uwzględnieniem konieczności odsunięcia niepożądanej roślinności od sadzonek na odległość 
wykluczającą ich przykrycie. 
 
Motyczenie wokół sadzonek 
Zakres prac obejmuje usunięcie konkurencyjnej roślinności i spulchnienie gleby za pomocą motyki 
wokół sadzonki w promieniu minimum 30 cm, na powierzchni talerza. 

 
2. PRACE ODNOWIENIOWE 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
miary 

MEL-POW oczyszczanie powierzchni z zakrzaczeń HA 

GL-ZD-PRZ zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na talerzach TSZT 

GL-ZDAR zdarcie pokrywy gleby na talerzach TSZT 

GL-PRZEK przekopanie gleby na talerzach TSZT 

GL-POPR poprawianie talerzy TSZT 

SADZ-POPR sadz. 2-3 latek na talerzach w poprawkach TSZT 

SADZ-ODN sadzenie 2-3 latek na talerzach w dolesieniach TSZT 

SADZ-OD-ZAK 
sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w 
dolesieniach 

TSZT 

SADZ-PODS sadzenie 2-3 latek na talerzach w podsadzeniach TSZT 

 
Oczyszczanie powierzchni z zakrzaczeń (melioracje) 
Czynność sprowadzająca się do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do odnowienia ze zbędnej 
roślinności oraz pozostałości po pozyskanym na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji 
zalicza się w szczególności usunięcie podszytu z powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Zakres prac 
obejmuje wycinanie zakrzaczeń oraz znoszenie wyciętego materiału w miejsce wskazane przez 
Zleceniodawcę, w bezpośrednim otoczeniu powierzchni do odnowienia, na odległość nie większą niż 
50m. Sposób i efekt wykonania melioracji nie może powodować utrudnień w przygotowaniu gleby.  
Uwaga: Powierzchnia przeznaczona do melioracji może być dodatkowo zredukowana o miejsca nie 
wymagające oczyszczania, które wcześniej zostały zaliczone do zabiegu. 
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Zdarcie pokrywy i przekopanie gleby na talerzach 
Zakres prac obejmuje: 
- ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 60x60 cm przy pomocy motyki lub szpadla, ręczne 
usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby, 
- przekopanie i spulchnienie gleby w miejscu sadzenia, przekopanie gleby na talerzach dotyczy 
powierzchni 30x30 cm w środku talerza. 
Uwaga: Zabieg może być wykonywany na mniejszym talerzu 50x50 w sytuacji, gdy zostanie to 
wskazane w zleceniu. 
 
Zdarcie pokrywy gleby na talerzach  
Zakres prac obejmuje ręczne zdarcie pokrywy gleby na talerzach 60x60 cm przy pomocy motyki lub 
szpadla, ręczne usunięcie chwastów i wytrząśnięcie próchnicy ze zdartej pokrywy gleby. 
Uwaga: Zabieg może być wykonywany na mniejszym talerzu 50x50 w sytuacji, gdy zostanie to 
wskazane w zleceniu. 
 
Przekopanie gleby na talerzach 
Zakres prac obejmuje przekopanie i spulchnienie gleby na głębokość minimum 25 cm na powierzchni 
30x30 cm w środku talerza. 
 
Poprawianie talerzy 
Wykonać jak w przypadku czynności o kodzie: GL-ZD-PRZ 
Uwaga: Talerze do poprawek zostaną wskazane przez leśniczego, liczba wykonanych talerzy może 
różnić się od wymienionej w przetargu. 
 
Sadzenie 2-3 latek na talerzach w dolesieniach, podsadzeniach i poprawkach  
Zakres prac obejmuje rozładunek sadzonek oraz zabezpieczenie systemów korzeniowych przed 
wysychaniem, zadołowanie sadzonek oraz przygotowanie gałęzi do zakrycia dołu, doniesienie 
sadzonek do miejsca sadzenia z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,  wykonanie jamki 
szpadlem, sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek.  
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- korzenie umieszczone w jamce powinny być proste i swobodnie spadać do dna jamki odpowiedniej 
wielkości, 
- sadzonkę należy umieścić w jamce pionowo w jej centralnej części, (nie można przykładać sadzonki 
do ściany jamki), po właściwym umieszczeniu korzenie należy stopniowo zasypywać ziemią do 
wysokości 2-3 cm (gatunki liściaste) ponad szyję korzeniową lub do poziomu w jakim rosły na szkółce 
(gatunki iglaste)  
- glebę wokół sadzonki należy udeptać nie pozostawiając zagłębień. 
Uwaga: Więźba sadzonek zostanie określona przez leśniczego w  zleceniu, rozmieszczenie 
poszczególnych gatunków na uprawie zostanie oznaczone w terenie. 
 
Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w dolesieniach i podsadzeniach 
Zakres prac obejmuje rozładunek sadzonek oraz zabezpieczenie systemów korzeniowych przed 
wysychaniem, doniesienie sadzonek w kasetach w miejsce sadzenia,  wykonanie w ziemi otworu przy 
pomocy kostura, który wycina w glebie otwór o kształcie i wymiarach bryłki korzeniowej sadzonej,  
umieszczenie w otworze całej bryłki sadzonki, przykrycie bryłki przy szyi korzeniowej sadzonki warstwą 
1 – 2 cm miejscowej gleby, udeptanie i wyrównanie gleby wokół sadzonki, oczyszczenie sadzonki z 
ziemi 
Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 
- wyjmowanie sadzonek z kaset, nie może spowodować zniszczenia ukształtowanej bryłki, 
- bryłka korzeniowa włożona do otworu w ziemi musi przylegać ze wszystkich stron i podstawą do 
ziemi, 
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- otwór pod sadzonkę z bryłką należy wykonać w ziemi pionowo. 
Uwaga: Więźba sadzonek zostanie określona przez leśniczego w  zleceniu, dodatkowo rozmieszczenie 
gatunków na uprawie zostanie oznaczone w terenie. 

 

 

TYP PLANU - OCHNRONA LASU 
 

1. OCHRONA UPRAW PRZED ZWIERZYNĄ 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
miary 

GRODZ-USU usuwanie siatki ogrodzeniowej MB 

GRODZ-REM remont istniejących ogrodzeń 
H 

MB 

GRODZ-UPR budowa nowych ogrodzeń MB 

ZDEJ-OSL zdejmowanie osłon indywidualnych SZT 

SMAR-REP smarowanie sadzonek repelentami HA 

 
Usuwanie siatki ogrodzeniowej 
Zakres prac obejmuje: oczyszczenie siatki z pozostałości roślinnych, zdjęcie i zrolowanie siatki, 
rozbiórkę wejść/przełazów/bram; wyjęcie, złamanie lub ścięcie słupków równo z powierzchnią gruntu, 
pozostawienie słupków we wskazanym miejscu do naturalnego rozkładu; zasypanie pozostałych 
otworów po słupkach; załadunek, przewiezienie odzyskanej siatki na odległość do 10 km; rozładunek i 
ułożenie odzyskanych materiałów we wskazanym miejscu.  
Uwaga: Na każdej rolce odzyskanej siatki należy w sposób widoczny i trwały umieścić informację o jej 
długości. 
 
Remont istniejących ogrodzeń 
1) Czynność planowana w godzinach (H) obejmuje wymianę, uzupełnienie pojedynczych słupków, 
naciągnięcie siatki itp. 
2) Czynność planowana w metrach bieżących (MB) obejmuje gruntowny remont ogrodzeń upraw 
leśnych - wymiana większości słupków, części siatki itp. - zakres prac obejmuje: 
- dowóz materiałów na powierzchnię,  
- usunięcie z ogrodzeń roślinności w zakresie wymaganym do konserwacji, 
- wymianę słupów na nowe wykonane jak w grodzeniu siatką nową,  
- naprawę lub wymianę bram i przejść, drabinek wykonanych z materiału okorowanego dębowego lub 
modrzewiowego, 
- naprawa w ogrodzeniu ubytków w postaci dziur, wyrw, wyłomów, 
naciągnięcie lub wymianę siatki - rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków 
i gruntu wykonane jak w grodzeniu siatką nową. 
Uwaga: Wszelkie materiały, słupki, siatkę do wymiany o parametrach odpowiadających 
naprawianemu ogrodzeniu zapewnia Wykonawca. Siatkę, nie nadającą się do dalszego użytkowania 
utylizuje Wykonawca. Jeżeli jest zaznaczone w zleceniu, Zamawiający może dostarczyć siatkę 
rozbiórkową. 
 
Budowa nowych ogrodzeń 
Zakres prac obejmuje: 
1) Dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ogrodzenia,  
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2) Przygotowanie powierzchni do montażu ogrodzenia poprzez usunięcie przeszkadzających 
w prawidłowym wykonaniu ogrodzenia krzewów, krzewinek i roślinności zielnej, 
3) Przygotowanie słupków grodzeniowych (materiał dąb szypułkowy). Długość słupka powinna wynosić 
od 2,8 m do 3 m, minimalna średnica słupka w cieńszym końcu – 12 cm bez kory. Na części nadziemnej 
należy usunąć korę w pasie mocowania siatki skoblami. 
4) Rozniesienie i wkopanie lub wbijanie słupków na głębokość co najmniej 0,7 m pozostawiając co 
najmniej 2,1 m powyżej powierzchni ziemi. Odległość między słupkami wynosi nie więcej niż 5 m, 
5) Rozwinięcie, zawieszenie, napięcie i przymocowanie siatki do słupków i gruntu. Siatkę na słupach 
pośrednich mocuje się przybijając druty poziome skoblami (min. 6 szt. na słupek) na przemian kolejne 
druty na sąsiednich słupkach. Druty górny i dolny przybija się skoblami na każdym słupku. Skobli na 
słupach pośrednich nie dobija się, druty muszą mieć możliwość przesuwania w poziomie (wyjątkiem są 
słupki naciągowe). Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych. Umocowanie siatki w 
przypadku, gdy dolny drut siatki jest w odległości od gruntu większej niż 5 cm, polega na jej 
opalikowaniu, obsypaniu ziemią lub umocowaniu poziomej żerdzi. 
6) Słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia) oraz słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia 
należy zabezpieczyć przed wychylaniem za pomocą ukośnych słupków podporowych zagłębionych 
dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Słupki narożne zabezpiecza się 
w minimum dwóch kierunkach. 
7) Górne czoła słupków pionowych należy ściąć powyżej siatki pod kątem ok. 45 stopni ze spadkiem 
przeciwnym do pasa mocowania siatki. 
8) Wykonanie bramek lub przełazów w liczbie 1 szt. na każde 0,5ha grodzonej powierzchni. 
Umiejscowienie wejść oraz sposób wykonania zostaną określone przez leśniczego. 
Uwaga: Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wszystkie materiały, w tym także: 
- słupki dębowe o podanych wymiarach 
- nową siatkę grodzeniową o parametrach 200/17/30, gdzie:  

 wysokość siatki – 200 cm, 

 liczba drutów poziomych – 17 szt., 

 odległość pomiędzy drutami pionowymi siatki – nie więcej niż 30 cm, 
pozostałe wymagania dla siatki to: 

 średnice drutów skrajnych (drut górny, drut dolny) - 2,5 mm tolerancja +/0,12mm, 

 średnice pozostałych drutów wypełniających - 2,0 mm tolerancja +/-0,1mm, 

 warstwa powłoki cynku dla drutów poziomych powyżej - 210 g/m2, 

 warstwa powłoki cynku dla drutów pionowych powyżej - 210 g/m2, 

 minimalna wytrzymałość na rozciąganie drutów poziomych (RM) - 1100 N/mm2, 

 minimalna wytrzymałość na rozciąganie drutów pionowych (RM) - 400 N/mm2. 
- skoble stalowe ocynkowane o wymiarach min. 3,5x35 (wydajność ok. 0,6 kg/100 mb), 
- gwoździe stalowe ocynkowane zapewniające stabilność konstrukcji ogrodzenia (wydajność ok. 0,2 
kg/100 mb). 
 
Zdejmowanie osłon indywidualnych.  
Zakres prac obejmuje: 
1) Usunięcie z drzewka osłony (tekpolowej, spiralnej, innej), 
2) Pozbieranie uszkodzonych i opadłych osłon, 
3) Wywiezienie osłon do kontenera WPN lub utylizacja we własnym zakresie. 
 
Smarowanie sadzonek repelentami 
Zakres prac obejmuje: 
1) Dostarczenie preparatu (repelentu) na miejsce pracy, 
2) Przygotowanie preparatu do nakładania na sadzonki (według instrukcji na etykiecie) oraz 
przygotowanie narzędzi do smarowania, 
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3) W przypadku gatunków iglastych, So i Św: naniesienie preparatu na nie mniej niż 60% sadzonek 
równomiernie rozmieszczonych na uprawie tak by posmarować wyłącznie igły otaczające pączek 
szczytowy (pozostawiając pączek nieposmarowany), 
4) W przypadku gatunków liściastych, Db, Lp, Kl: naniesienie preparatu na wszystkie sadzonki 
w uprawie smarując ostatni przyrost. 
Uwaga: Narzędzia do smarowania zapewnia Wykonawca, preparat zapewnia Zamawiający. 
 

2. OGRANICZANIE WYSTĘPOWANIA SZKODLIWYCH OWADÓW 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
miary 

KOROW korowanie surowca drzewnego M3 

KORA zbieranie, likwidacja zasiedlonej kory H 

OGR-KORN wystawianie pułapek feromonowych na kornika SZT 

STELAŻ wykonanie nowego stelaża SZT 

WYK-KLAS wykładanie pułapek klasycznych SZT 

PROG-JES jesienne poszukiwanie szkodników So SZT 

PROG-FER wystawianie pułapek feromonowych na brudnicę SZT 

ZREB-MASZ rozdrabnianie gałęzi H 

TROCINKI wyznaczanie drzew trocinkowych H 

 
Korowanie surowca drzewnego 
Zakres prac obejmuje ręczne usunięcie kory z łykiem z drewna okrągłego, dopuszcza się pozostawienie 
kory na nie więcej niż 10% powierzchni korowanej w pasach nie szerszych niż 3 cm 
Uwaga: Należy zróżnicować stawki ze stosu czy z dłużycy jeżeli jednostka miary to m3.  
Korowanie drewna należy rozpocząć niezwłocznie po zleceniu pracy przez leśniczego, nie później niż w 
terminie 2 dni roboczych. Zakończenie korowania nie później niż 5 dni roboczych od otrzymania 
zlecenia. 
 
Zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory  
Zakres prac obejmuje: 
1) Dostarczenie kory do miejsca likwidacji wskazanego przez leśniczego.  Nie dalej niż 500 m. 
2) Zakopanie (przykrycie warstwą min. 20 cm gleby oraz udeptanie gleby) kory w miejscu likwidacji. 
Uwaga: Likwidację kory należy rozpocząć niezwłocznie po rozpoczęciu korowania. Zakończenie 
likwidacji kory nie później 1 dzień roboczy od zakończenia korowania. 
 
Wystawianie pułapek feromonowych na kornika 
Zakres prac obejmuje: 
1) Oczyszczenie i przygotowanie pułapek feromonowych (typu Theysohn’a lub innych) do transportu, 
2) Transport i montaż pułapek na stelażach w miejscach wskazanych przez leśniczego,  
3) Zebranie pułapek po sezonie obserwacyjnym, oczyszczenie i dowiezienie we wskazane miejsce przez 
leśniczego. 
Uwaga: Czynność płatna po wykonaniu całego zakresu prac. 
 
Wykonanie nowego stelaża  



Wersja 1.0 

str. 7 

 

Zakres prac obejmuj przygotowanie, dowóz i montaż stelaża umożliwiającego umocowanie pułapki 
(typu Theysohn’a lub inną) na wysokości 1,5-1,7m ponad gruntem. 
Wykonanie nowych stelaży składających się z 4 słupków każdy, w celu wywieszenia każdorazowo naraz 
na jednym stelaży w sumie trzech pułapek feromonowych na korniki. 
Uwaga: Stelaż powinien być wykonany z okorowanych słupków średnicy min. 7cm lub tarcicy bez kory 
o wymiarach min 4 x 6cm. Materiał zapewnia Wykonawca. 
 
Wykładanie pułapek klasycznych  
Zakres prac obejmuje ułożenie, w miejscach wskazanych przez leśniczego, pojedynczych świerków na 
legarach bądź wykorzystanie złomów i wywrotów świerkowych nieprzylegających boczną 
powierzchnią do ziemi. 
Czynności dotyczące ścinki, okrzesywania i zrywki drewna zostaną rozliczone po obowiązujących 
w obwodzie ochronnym stawkach. 
Uwaga: Liczbę, termin i sposób wyłożenia i kontroli pułapek określa Instrukcja Ochrony  Lasu tom 1 
w rozdziale 11.3 oraz 6.2.3.2.2. 
Leśniczy numeruje pułapki, dalsze czynności leżą w zakresie czynności: wyznaczanie drzew 
trocinkowych, korowanie surowca drzewnego, zbieranie i likwidacja zasiedlonej kory. 
 
Próbne poszukiwania owadów w ściółce 
Zakres prac obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowiązującą metodą (Instrukcja Ochrony Lasu 2011, 
Tom II § 38-40) w szczególności: 
1) Przeszukanie ściółki i gleby mineralnej na głębokość 5-10 cm wewnątrz ramki na wszystkich 
powierzchniach próbnych , 
2) Przeszukanie całej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokości 1,5 m na 
powierzchniach o numerach nieparzystych, 
3) Zebranie owadów ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich 
w opisanych pudełkach oraz przekazanie ich leśniczemu. 
Uwaga: Prace należy wykonać w obecności leśniczego. Pudełka do zbierania owadów i ramki zapewnia 
leśniczy, narzędzia (pazurki, szpadel) zapewnia Wykonawca. Jedn. miary SZT. (1 SZT. to komplet 
czynności na 10 powierzchniach próbnych) 

Wystawianie pułapek feromonowych na brudnicę 
Zakres prac obejmuje: 
1) Oczyszczenie i przygotowanie pułapek feromonowych (typu IBL-1) do transportu, 
2) Transport, montaż i wywieszenie pułapek w miejscach wskazanych przez leśniczego,  
3) Zebranie pułapek po sezonie obserwacyjnym, oczyszczenie i dowiezienie we wskazane miejsce przez 
leśniczego. 
Uwaga: Czynność płatna po wykonaniu pełnego zakresu prac. 
 
Rozdrabnianie gałęzi 
Zakres prac obejmuje: 
1) Ręczne znoszenie na odległość do 50m gałęzi i części drzew  o średnicy do 15cm i układanie w stosy 
nieregularne na stanowiskach roboczych urządzenia zrębkujacego. 
2) Przejazd urządzenia zrębkujacego pomiędzy stanowiskami roboczymi. 
3) Rozdrabnianie zgromadzonego materiału urządzeniami zrębkującymi montowanymi na ciągniku lub 
do niego doczepianymi z pozostawieniem zrębków na gruncie, przy czym pojedyncze zrębki nie mogą 
być większe niż 5 cm, a warstwa zrębków na gruncie nie może przekraczać grubości 15 cm. 
Uwaga: Do celów rozliczeniowych ewidencji podlega czas od rozpoczęcia pracy na pierwszym 
stanowisku roboczym do zakończenia pracy na ostatnim stanowisku roboczym w danym dniu, w danym 
obwodzie ochronnym. 
 
Wyznaczanie drzew trocinkowych 
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Zakres prac obejmuje: 
1) Codzienne wyszukiwanie, oznaczenie w terenie oraz ewidencjonowanie drzew zasiedlonych, 
złomów, wywrotów i posuszu. 
2) Kontrola liczebności i zbiór korników z pułapek feromonowych do własnych pojemników (co 
najmniej raz w tygodniu), przekazanie korników leśniczemu do likwidacji.  
3) Bieżące naprawy stelaży pułapek feromonowych 
4) Kontrola zasiedlenia pułapek klasycznych, 
5) Odnotowanie obserwacji w zeszycie trocinkarza. 
Uwaga: Zamawiający zapewnia farbę do znakowania drzew oraz zeszyt trocinkarza. W ramach 
zaplanowanego limitu czasu zakres prac może być poszerzony w szczególności o zbieranie śmieci, 
drobne naprawy sprzętu turystycznego, dbałość o stan szlaków turystycznych i in. 
 
 

TYP PLANU - OCHNRONA ZWIERZĄT 
 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
Miary 

CZYSZ-BUD czyszczenie budek lęgowych SZT 

OWADY_PIEL pielęgnacja wokół miododajnych odmian drzew i krzewów HA 

KOSZ-POK 
utrzymanie przestrzeni otwartych w miejscach siedlisk ptaków 
drapieżnych (koszenie i usuwanie pokosu poza powierzchnię) 

HA 

 
Czyszczenie budek lęgowych 
Zakres prac obejmuje: dojazd do budek lęgowych; otwarcie i dokładne oczyszczenie budek lęgowych z 
pozostałości po lęgach; wykonanie drobnych napraw (np. poprawienie mocowania budki, przybicie 
daszka, boku, itp.); odnotowanie informacji o zasiedleniu budki i przekazanie spostrzeżeń 
Zamawiającemu. Materiały potrzebne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.  
Uwaga: Przed rozpoczęciem zadania leśniczy udziela szczegółowego instruktażu w zakresie sposobu 
wykonania planowanych prac. 
 
Pielęgnacja wokół miododajnych odmian drzew i krzewów 
Zakres prac obejmuje wykaszanie chwastów wokół miododajnych odmian drzew i krzewów. Czynność 
należy wykonać jak w przypadku prac pielęgnacyjnych z zakresu HODOWLI LASU – kod czynności KOSZ-
PIEL. 
 
Utrzymanie przestrzeni otwartych w miejscach siedlisk ptaków drapieżnych 
Zakres prac obejmuje koszenie i usuwanie pokosu poza powierzchnię. Czynność należy wykonać jak w 
przypadku OCHRONY NIELEŚNYCH EKOSYSTEMÓW – kod czynności KOSZ-POK. 

 
 

TYP PLANU – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
miary 

PCZW-KONS konserwacja punktów czerpania wody SZT 

USUW-GAŁ usuwanie gałęzi i odpadów poeksploatacyjnych HA 

POW-PRZEŚ powiększanie prześwitów dróg KMTR 
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USUW-DRZEW udrożnianie szlaków komunikacyjnych, przerzynka drzew RBH 

DROG-KONS konserwacja dróg pożarowych KMTR 

CZYSZ-LIN czyszczenie linii oddziałowych KMTR 

SPRZ-KONS konserwacja sprzętu przeciwpożarowego RBH 

TABL-KONS konserwacja tablic przeciwpożarowych SZT 

 
Konserwacja punktów czerpania wody 
Praca polega na oczyszczeniu istniejącego oznakowania PCZW lub zamontowaniu nowego, wydanego 
przez Zamawiającego. Oczyszczeniu kręgu (jeżeli dotyczy) z mułu i roślin. W razie potrzeby wymiana 
słupa z oznakowaniem PCZW – materiał Zamawiającego. 
 
Usuwanie gałęzi i odpadów poeksploatacyjnych (porządkowanie pasów przy drogach publicznych) 
Praca obejmuje oczyszczanie pasów przyległych do dróg publicznych z materiałów łatwopalnych 
(chrust, gałęzie), pozostałości po pozyskaniu drewna (czyszczenia, trzebieże, cięcia rekonstrukcyjne, 
cięcia przygodne) oraz po zabiegach pielęgnacyjnych (cięcia rozluźniające). Zebrany materiał należy 
odciągnąć na odległość nie mniejszą niż 30m od granicy utwardzonej drogi publicznej. Zabieg obejmuje 
również okrzesanie powalonych drzew i usunięcie gałęzi (jeżeli takie drzewa w pasie 30m od drogi 
występują). Zebrany materiał powinien zostać  równomiernie rozłożony poza oczyszczanym pasem w 
taki sposób, by nie tworzyć stosów gałęzi stwarzających zagrożenie pożarowe i ograniczających dostęp 
do wnętrza lasu służbom terenowym i ratowniczym. Obowiązek utrzymania czystości na pasie 
występuje w całym okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego w lasach, tj. od 1 kwietnia do 31 
października. 

 
Powiększanie prześwitów dróg 
Prace obejmują usunięcie krzewów i młodych drzew w pasie o szerokości 6 m oraz gałęzi zwisających 
nad drogą do wysokości 4 m. Parametr wysokości (4 m) należy bezwzględnie zachować dla wszystkich 
dróg. Parametr szerokości (6 m) należy bezwzględnie zachować dla dróg wyremontowanych. 
Dopuszcza się zmniejszenie szerokości prześwitu dróg nieremontowanych do 4 m, wyłącznie na 
odcinkach, na których występują naturalne przeszkody, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 
zabiegu (duże drzewa, skarpy). W każdym przypadku krzewy powinny być usunięte na szerokości 6 m. 
Usunięty materiał, w zależności od wskazań służby terenowej, powinien być wywieziony lub 
odciągnięty na odległość nie mniejszą niż 2 m od oczyszczanego pasa roboczego. W takim przypadku, 
zebrany materiał powinien zostać  równomiernie rozłożony poza oczyszczanym pasem w taki sposób, 
by nie tworzyć stosów gałęzi zwiększających zagrożenie pożarowe i ograniczających dostęp do wnętrza 
lasu służbom terenowym i ratowniczym. 
Uwaga: Przed rozpoczęciem zabiegu leśniczy udziela szczegółowego instruktażu w zakresie wykonania 
planowanych prac na danym odcinku drogi. 
 
Udrożnianie szlaków komunikacyjnych, przerzynka drzew 
Praca polega na usunięciu z dróg powalonych drzew i złamanych gałęzi. W szczególności praca polega 
na przerzynce drzew uniemożliwiających przejazd pojazdów i odciągnięciu drzew i gałęzi poza pas 
drogowy. Jest to praca doraźna, wynikająca głównie ze zdarzeń losowych (czynniki abiotyczne - silnie 
wiejące wiatry, burze), a w związku z tym, w zależności od potrzeb, może być również zlecana do 
wykonania w soboty i niedziele.  
 
Konserwacja dróg pożarowych (bieżące naprawy dróg) 
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Bieżące naprawy dróg polegają na wykonaniu prac konserwacyjnych przy użyciu sprzętu ręcznego. 
Działanie obejmuje uzupełnianie ubytków w drogach materiałem miejscowym (bez zakupu i transportu 
kruszywa), odwadnianie kałuż i likwidację kolein. 
 
Czyszczenie linii oddziałowych 
Prace obejmują usunięcie krzewów i młodych drzew w pasie o szerokości 3 m oraz gałęzi zwisających 
nad linią podziału powierzchniowego do wysokości 4 m. Zabrania się pozostawiania wystających 
pniaków. Pas powinien umożliwić przejazd lekkich samochodów terenowych. Usunięty materiał 
powinien być odciągnięty na odległość nie mniejszą niż 2 m od oczyszczanego pasa roboczego. Zebrany 
materiał powinien zostać  równomiernie rozłożony poza oczyszczanym pasem w taki sposób, by nie 
tworzyć stosów gałęzi zwiększających zagrożenie pożarowe i ograniczających dostęp do wnętrza lasu 
służbom terenowym i ratowniczym. 

 
Konserwacja sprzętu przeciwpożarowego 
Prace polegają na utrzymaniu stałego porządku w bazach przeciwpożarowych oraz konserwacji 
podręcznego sprzętu ppoż.  
Zakres prac: sprzątanie pomieszczeń bazy, czyszczenie przyczepki do przewozu podręcznego sprzętu 
ppoż., czyszczenie regałów, czyszczenie i konserwacja narzędzi i urządzeń, w razie potrzeby odnawianie 
(malowanie) szpadli, siekier, tłumic metalowych.  
 
Konserwacja tablic przeciwpożarowych 
Zakres prac: mycie i czyszczenie planszy tablicy, drobne naprawy konstrukcji tablicy. 
 

 

TYP PLANU - POZYSKANIE DREWNA 
 

1. POZYSKANIE I ZRYWKA SUROWCA DRZEWNEGO 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
miary 

POZ-SW pozyskanie drewna średniowymiarowego M3 

POZ-WW pozyskanie drewna wielkowymiarowego M3 

ZRYW-SW zrywka drewna średniowymiarowego M3 

ZRYW-WW zrywka drewna wielkowymiarowego M3 

 
Pozyskanie drewna może być wykonywane w technologii pozyskania pilarką (ręczną piłą łańcuchową). 
Nie dopuszcza się stosowania technologii maszynowej z wykorzystaniem maszyn. Odległość pomiędzy 
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi 25 m, a w uzasadnionych lokalnie przypadkach 
może być zmniejszona do 20 m. Technologia pozyskania drewna nie może powodować 
ponadnormatywnych uszkodzeń drewna oraz pozostającego drzewostanu. 
Pozycje cięć przewidziane w danym okresie do wykonania, będą przekazywane Wykonawcy 
protokolarnie. Podzielono je na następujące grupy czynności: trzebieże wczesne (II klasy wieku), 
trzebieże późne (III i starszych klas wieku), cięcia rekonstrukcyjne (w drzewostanach starszych klas 
wieku - na gniazdach), użytki przygodne i cięcia sanitarne jednostkowe w drzewostanach starszych klas 
wieku.  
 
Informację o lokalizacji planowanych pozycji cięć i masie w grupach sortymentowych zostały wskazane 
w załącznikach 1A i 1A_zal. do SIWZ . 
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Prace przy pozyskaniu drewna organizuje Wykonawca, mając na uwadze w szczególności: 
1) Zapewnienie właściwych warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2) Wymagania zamawiającego dotyczące ilości oraz struktury sortymentów drzewnych określonych 
w zleceniu, 
3) Termin realizacji zlecenia, 
4) Wymóg minimalizacji uszkodzeń w środowisku leśnym przy realizacji zlecenia, 
5) Ograniczenia sprzętowe (zakaz stosowania maszyn wielooperacyjnych w określonych na wstępie 
drzewostanach), 
6) Ograniczenia wynikające z zasad ochrony przyrody, 
7) Inne szczegółowe i specyficzne dla danej lokalizacji cięć okoliczności wskazane w zleceniu. 
8) Stosowanie smarów i olei biodegradowalnych. 
9) Stosowanie w obsłudze urządzeń eksploatowanych na terenie lasów zestawów do pochłaniania 
oleju. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności (utrzymania porządku) dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji cięć, na której odbywa się zabieg. Drzewa, 
które zostały ścięte na drogi leśne, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, obiekty melioracji wodnych, 
grunty obce, zbiorniki małej retencji, bagna, itp. muszą być niezwłocznie uprzątnięte.  
 
Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych leży po stronie Wykonawcy. Tablice 
udostępnia Zamawiający. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną 
Wykonawcy informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: granice 
wydzielenia objętego zabiegiem, ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, 
miejsca składowania pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne 
informacje mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi 
publiczne.  
 
Pozyskanie drewna pilarką: Wykonawca zrealizuje przy użyciu ręcznych pilarek i narzędzi 
pomocniczych. Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  
1) Prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki,  
2) Ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, 
3) Okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym w normach na wyrabiane sortymenty,  
4) Manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez Zamawiającego, 
5) Przygotowanie drewna do odbiórki, poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin 
(w szczególności usunięcie gałęzi, progu po ścince w drewnie wielkowymiarowym kłodowanym, 
ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację).   
 
Zrywka drewna: Zamawiający wymaga zrywki drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) 
oraz drewna S3, M1 w technologii półpodwieszonej lub nasiębiernej. W stosunku do drewna 
stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka nasiębierna z mechanicznym załadunkiem 
i rozładunkiem. W szczególnych przypadkach (brak możliwości wjazdu sprzętem mechanicznym) 
dopuszcza się załadunek ręczny i zrywkę półpodwieszoną lub wleczoną konną. Zamawiający zastrzega, 
że wprowadzone na pozycje maszyny zrywkowe, muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 
Szerokość szlaków operacyjnych wynosi do 4 m. Odległość pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona 
od osi szlaku) wynosi 25 m, a w uzasadnionych lokalnie przypadkach może być zmniejszona do 20 m. 

W przypadku zrywki drewna stosowego ładowność stosowanych przyczep powinna być dostosowana 
do fazy rozwojowej drzewostanu. Dopuszczalna ładowność przyczep stosowanych w drzewostanach 
trzebieżowych nie może przekraczać 8 ton. 
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Zrywka drewna obejmuje:  
1) Przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez Zamawiającego miejsca 
składowania, 
2) Ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy regularne (co najmniej jedna strona stosu 
ograniczona zabitym pionowo kołkiem, górna krawędź stosu równa – pozioma). 
 
Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1) Zrywkę należy organizować i realizować bez zbędnej zwłoki, po pozyskaniu drewna, w sposób 
wykluczający zmniejszenie wartości pozyskanego drewna, tj. w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od 
jego ścięcia, 
2) Zrywkę drewna należy prowadzić w sposób minimalizujący uszkadzanie drzew pozostających na 
powierzchni po zbiegu, 
3) Zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka drewna 
obalonego na drogi), 
4) Wykonawca ma obowiązek dbać o należyte utrzymanie szlaku operacyjnego w szczególności bieżące 
utrzymanie drożności spustów odprowadzających wodę gruntową i opadową, a także utrzymanie 
drożności rowów odwadniających w przypadku zrywki drewna przez drogi leśne lub na pobocze dróg 
leśnych. Po zakończeniu zrywki drewna na danej pozycji Wykonawca ma obowiązek doprowadzić szlaki 
operacyjne do stanu poprzedniego tj. zabezpieczającego je przed zniszczeniem (przez wody opadowe) 
oraz umożliwiającego ich wykorzystanie w przyszłości, 
5) Nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o stojące drzewa, 
6) Stosy, dla każdego gatunku i sortymentu oddzielnie, należy układać na podkładkach umożliwiających 
swobodny przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem. 
 
 

TYP PLANU – OCHRONA NIELEŚNYCH EKOSYSTEMÓW 
 

1. USUWANIE GATUNKÓW OBCYCH 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
miary 

OBCE-NiGr usuwanie niecierpka gruczołowatego HA 

OBCE-Nawł usuwanie nawłoci kanadyjskiej M2 

OBCE-RdO2 wielokrotne usuwanie rdestowca ostrokończystego M2 

OBCE-ROZA usuwanie róży pomarszczonej HA 

OBCE-TRO wykaszanie zarośli trojeści amerykańskiej HA 

OBCE-Klo4 usuwanie klonu jesionolistnego HA 

OBCE-Cze2 usuwanie czeremchy amerykańskiej HA 

OBCE-DbC usuwanie odrostów dębu czerwonego HA 

OBCE-Wino usuwanie winobluszczu M2 

 
Uwaga: Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe zgłoszenie (np. za pomocą smsa lub emaila) 
leśniczemu rozpoczęcia i zakończenia zabiegu zwalczania poszczególnych gatunków obcych. 
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Usuwanie niecierpka gruczołowatego  
Zabieg polega na wyrywaniu lub wycinaniu, czterokrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego, pędów 
nadziemnych niecierpka przed wytworzeniem przez niego owoców (orientacyjny początek zabiegu - 
pierwsza połowa czerwca). Kolejne zabiegi należy wykonać mniej więcej w połowie lipca i sierpnia oraz 
pod koniec września. Przy wyznaczaniu konkretnych terminów rozpoczęcia zabiegów należy 
uwzględnić stan rozwoju rośliny – nie mogą zawiązywać się torebki nasienne (pierwsze torebki 
nasienne pojawiają się już w czasie kwitnienia rośliny). W miejscach, gdzie niecierpek występuje 
pojedynczo, w niewielkim zagęszczeniu lub pośród cennych gatunków roślin, zabieg będzie polegał na 
wyrywaniu pędów z korzeniami. W sytuacji, gdy wyrywanie roślin jest utrudnione (np. rośliny znajdują 
się wśród wysokich pokrzyw) oraz w przypadku zwartego występowania niecierpka, bez udziału 
cennych przyrodniczo gatunków roślin, można wykaszać rośliny przy użyciu kosy spalinowej. W takiej 
sytuacji miejsca te należy skonsultować z leśniczym. Wykaszanie niecierpka należy stosować również 
w przypadkach, gdy rośnie on na zboczach, np. na stromych brzegach rzek czy jezior - aby nie naruszyć 
spójności gleby i nie spowodować erozji wodnej (jednak pod warunkiem, że ma tam cennych roślin). 
W przypadku prowadzenia zabiegu polegającego na koszeniu roślin należy pamiętać, aby cięcie 
znajdowało się poniżej dolnego węzła. Pozyskaną w ten sposób biomasę należy umieścić w szczelnych 
workach i wynieść poza obszar działania. Pozyskaną biomasę należy usunąć zaraz po wyrwaniu lub 
wykoszeniu. Absolutnie zabronione jest pozostawienie usuniętych niecierpków (zwłaszcza kwitnących) 
na powierzchni objętej działaniami. Należy również przewidzieć odpowiednie miejsca na 
kompostowanie biomasy lub przedstawić zaświadczenie jej odbioru przez podmiot do tego 
upoważniony (dysponujący odpowiednim miejscem do kompostowania roślin). W kalkulacji ceny 
należy uwzględnić fakt, iż w większości przypadków prace prowadzone będą w trudnych warunkach, 
na podmokłym terenie, z dala od dróg (pozyskaną biomasę trzeba będzie ręcznie przenosić do 
najbliższej drogi, a dopiero później przewozić na miejsce składowania). W wyliczeniu należy uwzględnić 
zarówno pracę ludzi (wyrywających rośliny, składujących biomasę w pryzmy), pracę sprzętu 
(samochodów przewożących biomasę do miejsca kompostowania, samochodów dostarczających 
ziemię do przykrycia pryzm z biomasą, koparki ładującej ziemię na samochody i usypujących tam 
warstwę ziemi na pryzmach), jak i zajęcie terenu pod składowanie biomasy (do naturalnego rozkładu 
przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu zadania). Dopuszczalne jest przekazanie pozyskanej 
biomasy na istniejące już, powstałe w poprzednich latach kompostowniki. Należy pamiętać, że teren 
operacyjny (obszar, na którym występuje niecierpek gruczołowaty w różnym zagęszczeniu) jest 
znacznie większy od obszaru, na którym prowadzone będą konkretne zabiegi (powierzchnia 
zredukowana). Do przetargu przyjęta została powierzchnia zredukowana. 
Podczas całego okresu prowadzenia zabiegów usuwania niecierpka będzie prowadzona przez 
Zamawiającego kontrola jakości wykonywania poszczególnych etapów prac. Po każdym zabiegu – 
w ciągu tygodnia, powołana przez Zamawiającego Komisja dokona odbioru prac i sprawdzenia ich 
skuteczności. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia któregoś z etapów Wykonawca będzie 
zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu uzupełniającego. Podstawą do nałożenia na 
Wykonawcę konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac będzie stwierdzenie przez 
Zamawiającego, na obszarze objętym zabiegami, niecierpka gruczołowatego w ilości większej niż 1-2 
pędy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkości 400 m2. Odbiór ostatniego etapu prac 
będzie równoznaczny z odbiorem końcowym całego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem 
przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.  
 
Usuwanie nawłoci kanadyjskiej 
Prace polegają na wyrwaniu roślin wraz z kłączami (w przypadku niewielkich skupień lub pojedynczych 
osobników) lub wykaszaniu pędów nadziemnych. Zabieg należy wykonać dwukrotnie w sezonie 
wegetacyjnym. Pierwszy z nich należy wykonać, gdy roślina osiągnie wysokość co najmniej 50 cm, 
jeszcze przed jej kwitnieniem – w lipcu. Drugi zabieg będzie polegał na usunięciu odrostów 
korzeniowych lub przeoczonych osobników (mogą one już kwitnąć). Zabieg ten można przeprowadzić 
pod koniec sierpnia. Usuniętą biomasę należy przemieścić na miejsce kompostowania (może być ona 
transportowana na otwartych przyczepach). Zabrania się palenia pozyskanej biomasy.  
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Po każdym zabiegu – w ciągu tygodnia, powołana przez Zamawiającego Komisja dokona odbioru prac 
i sprawdzenia ich skuteczności. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia któregoś z etapów 
Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu uzupełniającego. 
Podstawą do nałożenia na Wykonawcę konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac będzie 
stwierdzenie przez Zamawiającego, na obszarze objętym zabiegami, nawłoci w ilości większej niż 1-2 
pędy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkości 400 m2. Odbiór ostatniego etapu prac 
będzie równoznaczny z odbiorem końcowym całego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem 
przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
 
Usuwanie rdestowca ostrokończystego 
Zabieg polega na wyrwaniu pędów nadziemnych wraz z korzeniami i kłączami, co najmniej trzykrotnie 
w sezonie wegetacyjnym. Pierwsze prace należy przeprowadzić w maju, a następne kiedy pędy 
nadziemne osiągną przynajmniej wysokość 25-30 cm. Ostatni zabieg należy przeprowadzić na 
przełomie września i października. Pozyskaną biomasę należy skrupulatnie zapakować w szczelne worki 
i przetransportować na miejsce utylizacji wskazane przez Zamawiającego. 
Po każdym zabiegu – w ciągu tygodnia, powołana przez Zamawiającego Komisja dokona odbioru prac 
i sprawdzenia ich skuteczności. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia któregoś z etapów 
Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu uzupełniającego. 
Podstawą do nałożenia na Wykonawcę konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac będzie 
stwierdzenie przez Zamawiającego, na obszarze objętym zabiegami, jakichkolwiek pędów 
nadziemnych rdestowca. Odbiór ostatniego etapu prac będzie równoznaczny z odbiorem końcowym 
całego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia. 
 
Usuwanie róży pomarszczonej   
Zabieg polega na wyrwaniu roślin wraz z korzeniami i kłączami, przekopaniu gleby i zebraniu 
pozostałych części podziemnych (korzeni i kłączy). Zabieg należy wykonać dwukrotnie, rozpoczynając 
prace w czerwcu. Drugi zabieg należy wykonać we wrześniu i będzie on polegał na usunięciu odrostów 
korzeniowych lub przeoczonych osobników. Usuniętą biomasę należy przetransportować na miejsce 
kompostowania (nie wolno jej palić).  
Po każdym zabiegu – w ciągu tygodnia - powołana przez Zamawiającego Komisja dokona odbioru prac 
i sprawdzenia ich skuteczności. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia któregoś z etapów 
Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu uzupełniającego. 
Podstawą do nałożenia na Wykonawcę konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac będzie 
stwierdzenie przez Zamawiającego, na obszarze objętym zabiegami, więcej niż 1-2 pędy nadziemne 
róży na każde 100 m2. Odbiór ostatniego etapu prac będzie równoznaczny z odbiorem końcowym 
całego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia. 
 
Usuwanie trojeści amerykańskiej 
Zabieg polega na wyrwaniu roślin, przekopaniu gleby i usunięciu korzeni. Pozyskaną biomasę należy 
umieścić w szczelnych workach i zutylizować w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. Zabieg 
należy wykonać dwukrotnie – w czerwcu i w lipcu.  
Po każdym zabiegu – w ciągu tygodnia, powołana przez Zamawiającego Komisja dokona odbioru prac 
i sprawdzenia ich skuteczności. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia któregoś z etapów 
Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu uzupełniającego. 
Podstawą do nałożenia na Wykonawcę konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac będzie 
stwierdzenie przez Zamawiającego, na obszarze objętym zabiegami, trojeści w ilości większej niż 1-2 
pędy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkości 400 m2. Odbiór ostatniego etapu prac 
będzie równoznaczny z odbiorem końcowym całego zadania, co zostanie potwierdzone podpisaniem 
przez obie strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
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Usuwanie klonu jesionolistnego 
Zabieg polega na wyszukiwaniu i wyrywaniu młodego odnowienia i odrostów klonu. Pozyskaną 
biomasę należy zutylizować, poprzez kompostowanie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu. 
Prace należy wykonać w okresie od maja do sierpnia. 
Po zakończeniu prac powołana przez Zamawiającego Komisja dokona odbioru i sprawdzenia ich 
skuteczności. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia prac Wykonawca będzie zobowiązany do 
niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu uzupełniającego. Podstawą do nałożenia na Wykonawcę 
konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac będzie stwierdzenie przez Komisję powołaną przez 
Zamawiającego, na obszarze objętym zabiegami, odrostów klonu jesionolistnego w ilości większej niż 
1-2 pędy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkości 400 m2. W przypadku odebrania 
prac bez zastrzeżeń zostanie sporządzony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzony 
podpisami obu stron. 
 
Usuwanie czeremchy amerykańskiej 
Zabieg polega na wyrywaniu pędów czeremchy amerykańskiej (drzewek do 2 metrów wysokości) wraz 
z szyjką korzeniową. Należy starać się usunąć z gleby możliwie wszystkie korzenie. W przypadku 
większych drzew (powyżej 2 m wysokości) lub konieczności zachowania nienaruszonej struktury gleby 
należy obciąć pień drzewa na wysokości 0,5-1,0 m nad ziemią. Zabieg powtarzamy dwukrotnie w ciągu 
roku - pierwszy raz w czerwcu, a drugi w sierpniu. Drugi zabieg będzie polegał na wyrywaniu odrostów 
korzeniowych czeremchy lub pominiętych w pierwszym zabiegu pędów, ewentualnie obłamywanie 
odrośli z pozostawionych pni. Pozyskaną biomasę należy zutylizować, poprzez kompostowanie w 
wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.  
Po każdym zabiegu – w ciągu tygodnia, powołana przez Zamawiającego Komisja dokona odbioru 
i sprawdzenia ich skuteczności. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia prac Wykonawca będzie 
zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu uzupełniającego. Podstawą do nałożenia na 
Wykonawcę konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac będzie stwierdzenie przez Komisję 
powołaną przez Zamawiającego, na obszarze objętym zabiegami, odrostów czeremchy amerykańskiej 
w ilości większej niż 1-2 pędy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkości 400 m2. W 
przypadku odebrania prac bez zastrzeżeń zostanie sporządzony protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia, potwierdzony podpisami obu stron. 
Usuwanie dębu czerwonego 
Zabieg polega na wyrywaniu pędów dębu czerwonego (drzewek do 2 metrów wysokości) wraz z szyjką 
korzeniową. Należy starać się usunąć z gleby możliwie wszystkie korzenie. W przypadku większych 
drzew (powyżej 2 m wysokości) lub konieczności zachowania nienaruszonej struktury gleby należy 
obciąć pień drzewa na wysokości 0,5-1,0 m nad ziemią. Zabieg powtarzamy dwukrotnie w ciągu roku - 
pierwszy raz w czerwcu, a drugi w sierpniu. Drugi zabieg będzie polegał na wyrywaniu odrostów 
korzeniowych dębu lub pominiętych w pierwszym zabiegu pędów, ewentualnie obłamywanie odrośli 
z pozostawionych pni. Pozyskaną biomasę należy zutylizować, poprzez kompostowanie w 
wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.  
Po każdym zabiegu – w ciągu tygodnia, powołana przez Zamawiającego Komisja dokona odbioru 
i sprawdzenia ich skuteczności. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia prac Wykonawca będzie 
zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu uzupełniającego. Podstawą do nałożenia na 
Wykonawcę konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac będzie stwierdzenie przez Komisję 
powołaną przez Zamawiającego, na obszarze objętym zabiegami, odrostów czeremchy amerykańskiej 
w ilości większej niż 1-2 pędy nadziemne na losowo wybranych powierzchniach wielkości 400 m2. W 
przypadku odebrania prac bez zastrzeżeń zostanie sporządzony protokołu odbioru przedmiotu 
zamówienia, potwierdzony podpisami obu stron. 
 
Usuwanie winobluszczu 
Zabieg polega na wyrwaniu roślin wraz z korzeniami, przekopaniu gleby i usunięciu pozostałości 
korzeni. Prace należy wykonać dwukrotnie – w czerwcu/lipcu oraz pod koniec września – usuwając 
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odrosty i przeoczone osobniki. Pozyskaną biomasę należy umieścić w workach i przetransportować na 
miejsce kompostowania, wskazane przez Wykonawcę.  
Po zakończeniu prac (dwukrotnego usuwania roślin) powołana przez Zamawiającego Komisja dokona 
odbioru i sprawdzenia ich skuteczności. W przypadku nierzetelnego przeprowadzenia prac Wykonawca 
będzie zobowiązany do niezwłocznego przeprowadzenia zabiegu uzupełniającego. Podstawą do 
nałożenia na Wykonawcę konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac będzie stwierdzenie przez 
Komisję powołaną przez Zamawiającego, na obszarze objętym zabiegami, jakichkolwiek odrostów 
winobluszczu. W przypadku odebrania prac bez zastrzeżeń zostanie sporządzony protokołu odbioru 
przedmiotu zamówienia, potwierdzony podpisami obu stron. 
 

2. EKOSYSTEMY BAGIENNO – ŁĄKOWE 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
miary 

KOSZ-POK ręczne koszenie i usuwanie pokosu poza powierzchnię HA 

KOSZ-MASZ maszynowe koszenie i usuwanie pokosu poza powierzchnię HA 

WYC-KOSZ 
wycinanie krzewów, koszenie i usuwanie pokosu poza 
powierzchnię 

HA 

 

Koszenie i odkrzaczanie powierzchni 
1) Koszenie roślinności polega na usuwaniu biomasy zielnej wraz z nalotem drzew i krzewów 
o wysokości do 0,5m.  
- koszenie ręczne przewidziane na powierzchniach, na których nie ma możliwości technicznych dla 
wjazdu pojazdami mechanicznymi, z uwagi na nachylenie czy ukształtowanie podłoża, wysoki stan 
wody lub zabagnienie terenu. Dlatego należy przewidzieć pracę ręczną np. kosami spalinowymi lub 
piłami mechanicznymi) 
- koszenie  maszynowe dotyczy powierzchni, gdzie istnieje możliwość  wjazdu traktora z podłączoną 
maszyną koszącą, zgrabiającą lub zbierającą.  
2) Odkrzaczanie powierzchni polega na usuwaniu, wycinaniu drzew i krzewów, które mają wysokość 
powyżej 0,5 metra. 
 
Składowanie biomasy, pozyskanej w wyniku zarówno ręcznego, jak i maszynowego koszenia 
i odkrzaczania, odbywa się w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę. Miejsce to zazwyczaj będzie 
znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie danej powierzchni (nie dalej niż 100 m od jej granicy) lub 
na danej powierzchni, gdy wyniesienie poza nią będzie niemożliwe, np. z uwagi na utrzymujący się 
wysoki stan wody. Każdorazowo ostateczną decyzję dotyczącą miejsca składowania biomasy 
podejmuje zleceniodawca.  
Podczas wykonywania zabiegów koszenia ręcznego oraz maszynowego obowiązuje zasada koszenia 
techniką „od środka na zewnątrz” z pozostawieniem 10% powierzchni nieskoszonej. Każdorazowo 
przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się do leśniczego danego 
obwodu ochronnego w celu ustalenia szczegółowego zakresu i przebiegu prac. 
Uwaga: W poszczególnych obwodach ochronnych prace planowane są na różnych powierzchniach 
w różnych lokalizacjach. 
 
 

TYP PLANU – TURYSTYKA 
 

Kod czynności Opis kodu czynności 
Jedn. 
miary 

T-2KOSZ wykaszanie roślinności 2x RBH 
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T-3KOSZ wykaszanie roślinności 3x RBH 

T-DRZNIEBSCI ścinka drzew niebezpiecznych M3 

T-DRZNIEBUSU ścinka drzew niebezpiecznych, okrzesywanie i usunięcie gałęzi M3 

T-PRZEŚ powiększanie prześwitu szlaków KMTR 

T-DROZN utrzymanie drożności, drogi, szlaku, ścieżki RBH 

T-ŚMIECI wywóz śmieci do kontenerów H 

T-NAPRAWY drobne naprawy urządzeń turystycznych RBH 

T-KONS czyszczenie, konserwacja infrastruktury RBH 

T-IMPREG impregnacja konstrukcji RBH 

T-MYCIE mycie znaków, tablic RBH 

T-OPAL przygotowanie opału  M3 

T-TOALETY obsługa toalet kompostujących RBH 

T-TORY naprawa torów KMTR 

T-ZA-SZKOŁĄ obsługa pola Za Szkołą RBH 

T-BINDUŻKA obsługa pola Bindużka RBH 

 
Wykaszanie roślinności 1x, 2x lub 3x 
Zakresy prac:  
- wykaszanie 1, 2 lub 3-krotne roślinności na parkingach, na plaży, w miejscach odpoczynku, przy 
infrastrukturze turystycznej w promieniu 3m, na określonych odcinkach szlaków oraz wokół ; termin: 
maj-sierpień 
- wykaszanie 1x roślinności po obu stronach kładki (na odległość do 0,5m od krawędzi pokładu kładki) 
w dolinie Czarnej Hańczy na odcinku 165m, wykaszanie roślinności wzdłuż drogi rowerowej R11 
(odcinek 350 m biegnący wzdłuż drogi asfaltowej Krzywe – Stary Folwark); termin: czerwiec 
Uwaga: W poszczególnych obwodach ochronnych prace planowane są w różnych zakresach, 
w zależności od rodzaju występującej infrastruktury na danym terenie. 
 
Ścinka drzew niebezpiecznych 
Zakres prac: ścinka drzew niebezpiecznych przy drogach, szlakach turystycznych, ścieżkach 
edukacyjnych i w miejscach odpoczynku; pozostawienie ściętych drzew na miejscu; termin: marzec - 
listopad 
 
Ścinka drzew niebezpiecznych, okrzesywanie i usunięcie gałęzi 
Zakres prac:  
1) Ścinka drzew niebezpiecznych przy drogach, szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych, 
w miejscach odpoczynku,  
2) Okrzesanie i odniesienie gałęzi na odległość 30 m od drogi (dotyczy drzew ponadprzeciętnych 
przeznaczonych do naturalnego rozkładu oraz dotyczy pasa przeciwpożarowego przy drogach 
publicznych o nawierzchni utwardzonej) 
termin: marzec - listopad 
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Powiększanie prześwitu szlaków 
Zakres prac: usunięcie krzewów i młodych odrostów drzew z pobocza szlaku do 1,5 metra po obu 
stronach drogi, obciąć zwisające gałęzie aby utrzymać wysokość prześwitu 2,5 - 3 m, wycięte 
zakrzaczenia i gałęzie wynieść od drogi w głąb lasu; termin: maj-czerwiec 
 
Utrzymanie drożności drogi, szlaku, ścieżki 
Zakres prac: utrzymanie drożności (przejezdności) dróg, szlaków i ścieżek udostępnionych turystycznie 
- drzewa obalone na drogę, szlak lub ścieżkę należy poprzecinać, okrzesać i odnieść na pobocze 
(drewno pozostaje w lesie); termin prac: w razie potrzeby przez cały rok 
 
Wywóz śmieci do kontenerów 
Zakres prac: porządkowanie terenu, wywóz śmieci do kontenera zebranych przy drogach, szlakach 
turystycznych, wieżach i platformach widokowych, miejscach odpoczynku; termin: cały rok 
 
Drobne naprawy urządzeń turystycznych  
Zakresy prac: bieżące naprawy infrastruktury turystycznej, takiej jak: ławostoły, tablice, kładki, barierki, 
kosze, znaki informacyjne;  połączone z impregnacją wymienianych elementów; materiały niezbędne 
do napraw dostarcza Wykonawca.  
Uwaga: W poszczególnych obwodach ochronnych prace planowane są w różnych zakresach, 
w zależności od rodzaju występującej infrastruktury na danym terenie. 
 
Czyszczenie, konserwacja infrastruktury 
Zakresy prac: czyszczenie, impregnacja tablic turystycznych i innych elementów infrastruktury 
turystycznej, Wykonawca kupuje na swój koszt impregnat typu drewnochron lub równoważny, termin: 
kwiecień-wrzesień 
Uwaga: W poszczególnych obwodach ochronnych prace planowane są w różnych zakresach, 
w zależności od rodzaju występującej infrastruktury na danym terenie. 
 
Impregnacja konstrukcji 
Zakresy prac: czyszczenie mechaniczne i impregnacja drewnianych konstrukcji barier odgradzających 
przestrzenie parkingowe, renowacja powierzchni schodów, spoczników i podestu wieży widokowej, 
Wykonawca na swój koszt zakupuje impregnat z woskiem, termin maj-czerwiec 
Uwaga: W poszczególnych obwodach ochronnych prace planowane są w różnych zakresach, 
w zależności od rodzaju występującej infrastruktury na danym terenie. 
 
Mycie znaków i tablic 
Zakresy prac: mycie i czyszczenie plansz tablic edukacyjnych na przystankach ścieżki edukacyjnej oraz 
drogowskazów turystycznych poprzykręcanych do słupków dębowych na skrzyżowaniach szlaków 
turystycznych oraz na trasie narciarskiej, termin: cały rok. 
Uwaga: W poszczególnych obwodach ochronnych prace planowane są w różnych zakresach, 
w zależności od rodzaju występującej infrastruktury na danym terenie. 
 
Przygotowanie opału  
Zakres prac: przygotowanie drewna opałowego (Sosna S4, ewentualnie Świerk S4) dla miejsc 
ogniskowych: dowóz, cięcie, szczepanie i ułożenie w określonym miejscu; drewno dostarcza WPN, 
drewno ma być przygotowane we wskazanym terminie lub uzupełniane na bieżąco. 
 
Obsługa toalet kompostujących 
Zakres prac: obsługa toalet kompostujących (utrzymanie czystości, uzupełnianie papieru toaletowego, 
substratu kompostującego, okresowe opróżnianie zbiornika na kompost i kanistra na odcieki); termin: 
kwiecień-październik 
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Obsługa pola Za Szkołą  
Zakres prac: utrzymanie czystości i porządku na polu namiotowym „Za Szkołą” i w jego najbliższym 
otoczeniu (ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ogniskowego, ławostołów oraz pomostu na brzegu 
rzeki), regularne opróżnianie koszy na śmieci; wykaszanie trawy na terenie pola – 2 razy w sezonie; 
termin prac: kwiecień – wrzesień 
 
Obsługa pola Bindużka 
Zakres prac: utrzymanie czystości i porządku na polu namiotowym „Bindużka” i w jego najbliższym 
otoczeniu (ze szczególnym uwzględnieniem miejsca ogniskowego, wiaty na drewno, ławostołów oraz 
pomostu na brzegu rzeki), regularne opróżnianie koszy na śmieci; wykaszanie trawy na terenie pola – 
do 3 razy w sezonie; termin prac: kwiecień – wrzesień 


