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Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr POIS.05.03.00-00-275/10 „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zakres prac nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego
i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” 
oraz planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”
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Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

I. Projektów planów ochrony:
1. Wigierskiego Parku Narodowego (w skrócie WPN), położonego w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Ostoja Wigierska”, uwzględniającego zakres dla parku narodowego i obszaru Natura 2000 (14987,9 ha).

2. Specjalnego obszaru ochrony siedlisk (skrócie SOO) "Ostoja Wigierska", w części znajdującej się poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego (1285,9 ha).
II. Projektu planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków (skrócie OSO) "Puszcza Augustowska", z wyłączeniem obszaru WPN i obszaru wspólnego z „Ostoją Wigierską”.

Tabela poniżej przedstawia zestawienie powierzchniowe obszarów objętych planami 

	Część
	Nazwa obszaru
	Kod
	Powierzchnia obszaru (w ha)
	Powierzchnia objęte planami

	I
	1. Wigierski Park Narodowy jako część SOO Ostoja Wigierska
	
	14987,9

(powierzchnia według stanu na 31.12.2009 r.) 
	14987,9

	
	2. SOO Ostoja Wigierska


	PLH200004
	16273,8
	1285,9

	II
	OSO Puszcza Augustowska
	PLB200002
	134377,7
	118430,9

	Łączna powierzchnia objęta planami
	134704,7


Mapa poniżej przedstawia obszary będące przedmiotem zamówienia 
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Podstawy sporządzenia projektów planów ochrony

1. Projekt planu ochrony dla parku narodowego należy wykonać zgodnie z: 

a) art. 20 ust. 1, 2, 3, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą OP”; 
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku, w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794), zwanym dalej „rozporządzeniem POPN”;
2. Projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 należy wykonać zgodnie z:

a) art. 29 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.);
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. nr 64, poz. 401), zwanym dalej „rozporządzeniem PON2000”.

3. Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 należy wykonać zgodnie z:

a) art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.); 
b) rozporządzeniem Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
4. Projekty wszystkich wyżej wymienionych planów należy wykonać zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm., zwaną dalej ustawą o udostępnianiu informacji).

5. W przypadku zmiany w/w aktów prawnych w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej projektu planu.
6.  Projekty planów ochrony należy wykonać również zgodnie z innymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia, aktualnymi na dzień odbioru zamówienia.

7. Projekt Planu ochrony i planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 należy sporządzić na podstawie:
a) aktualnego Standardowego Formularza Danych (SDF) i mapy obszaru objętego projektem Planu, udostępnionych w wersji elektronicznej przez Zamawiającego;

b) zaktualizowanych list przedmiotów ochrony, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do SIWZ;

c) założeń do sporządzania projektów planów, udostępnionych w wersji elektronicznej przez Zamawiającego;

d) operatów „Planu Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego”, wykonanych w 1999 roku przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska, zwanych dalej „starym planem” i „starymi operatami”, które Zamawiający udostępni w wersji elektronicznej Wykonawcy;

e) analizy przydatności materiałów ze starego planu ochrony do wykorzystania w projekcie nowego planu ochrony, udostępnionych w wersji elektronicznej przez Zamawiającego;

f) wyników badań i opracowań wykonanych dla danego obszaru Natura 2000, będących w dyspozycji Zamawiającego, uzyskanych podczas jego wyznaczania, inwentaryzowania, monitorowania i planowania ochrony;

g) podręczników metodycznych ochrony oraz monitoringu siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego PMŚ, dostępnych na stronie internetowej GIOŚ (www.gios.gov.pl), oraz wskaźników oceny stanu ochrony przekazanych przez Zamawiającego;
h) poradnika utrzymania i ochrony siedlisk oraz gatunków, dostępnego na stronie GDOŚ http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php;
i) wyników monitoringu siedlisk i gatunków Natura 2000, wykonywanego przez IOP na zlecenie GIOŚ w latach 2006-2010 – dostępne na stronie http://www.iop.krakow.pl/cn2000/Monitoring/Default.aspx;
j) opracowania-raportu „Inwentaryzacja ornitologiczna Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 PLB 200002 Puszcza Augustowska”, wykonanego w 2010 r. przez Oddział BULiGL w Radomiu;
k) wyników ekspertyz terenowych i materiałów zgromadzonych podczas pracy nad projektem Planu przez Wykonawcę.
8. Podstawowe materiały dotyczące obszarów Natura 2000, będących przedmiotem zamówienia, są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego (www.wigry.win.pl) oraz w siedzibie Wigierskiego Parku Narodowego, Krzywe 82, w godzinach od 7 do 15.

9. Wykonawca podczas sporządzania projektu planu zadań ochronnych jest zobowiązany kierować się „Wytycznymi do opracowania Planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, wydanymi przez GDOŚ na podstawie art. 32 ust 1 w świetle art. 32 ust 2 pkt.. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które są dostępne na stronie internetowej GDOŚ (www. gdos.gov.pl).
Część I. Wykonanie projektów planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

Zadania do wykonania

1. Projekt systemu informacji przestrzennej

Opracowanie systemu informacji przestrzennej (SIP) integrującego dane pozyskane na wszystkich etapach tworzenia planu ochrony. System ma być zgodny ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody (wersja 3.03.01) i z opracowaniem „Dane przestrzenne dla potrzeb zarządzania obszarami chronionymi” – przedmiotowe dokumenty u Zamawiającego. 

Projekt systemu informacji przestrzennej ma dodatkowo zawierać szczegółowe założenia dla inwentaryzacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dotyczące gromadzenia na etapie prac terenowych i opracowywania danych (danych przestrzennych) w technologii GIS.  

Funkcjonalność SIP: 

· zapewnienie dostępu do zasobów GIS: baz danych opisowych, geometrycznych, danych rastrowych utworzonych w ramach projektu planu ochrony,

· dostęp do baz danych realizowany poprzez wyszukiwanie danych, wyświetlanie informacji o obiekcie, wydruki wyszukanych informacji,

· import zewnętrznych danych geometrycznych, np. z serwisów mapowych WMS,

· import plików SWDE (dane ewidencyjne),

· dodawanie nowych danych GIS poprzez aktualizację danych, tworzenie nowych obiektów,

· dostęp do danych GIS poprzez stanowiska klienckie w sieci wewnętrznej parku lub poprzez interfejs www.   

Produkt końcowy: wersja elektroniczna na płytach DVD, instrukcje również w wersji papierowej - po 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	III kwartał 2011


Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 13, rozporządzenie PON2000 § 3, pkt. 11 

Informacje pomocne przy realizacji zadania:

· Wigierski Park Narodowy posiada oprogramowanie GIS: ArcGIS ArcView i ArcInfo  9.3 w wersjach sieciowych,

· W budynku dyrekcji WPN zorganizowana jest wewnętrzna sieć komputerowa typu LAN, stanowiska klienckie typu desktop.

2. Wykonanie ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

Zakres prac dla obszaru Parku i otuliny (26283,31 ha).

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami i wytycznymi w zakresie wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz prac fotolotniczych.

1) Wykonanie cyfrowych zdjęć lotniczych o następujących wymaganiach:

a) zdjęcia należy wykonać w sezonie fotolotniczym, w terminie od 20 czerwca do 5 lipca 2011 r. (w przypadku braku odpowiednich warunków pogodowych, po konsultacji z Zamawiającym, do 20 lipca), w godzinach południowych, przy wysokim położeniu Słońca, przy niebie wolnym od chmur;

b) kierunek nalotu ze wschodu na zachód, Wykonawca przed nalotem przedstawi Zamawiającemu Projekt nalotu;

c) zdjęcia prawie pionowe o osi optycznej odchylonej od pionu nie więcej niż 30,

d) terenowy wymiar piksela nie więcej niż 25 cm;

e) pokrycie zdjęć w szeregu: podłużne nie mniej niż 60%, poprzeczne nie mniej niż 30%, pokrycie umożliwiające uzyskanie pełnego efektu stereoskopowego;

f) zdjęcia wykonane w technice cyfrowej z rejestracją kanałów R, G, B, NIR;

g) należy zarejestrować GPS środki rzutów zdjęć;

h) skala zdjęć nie mniejsza niż 1 : 10 000;

i) układ współrzędnych: sytuacyjny - PUWG 1992, wysokościowy - Kronsztad 86.

Dokumentacja podlegająca przekazaniu:

a. Operat techniczny, wraz ze sprawozdaniem technicznym, zawierającym opis przebiegu prac, zastosowanych technologii oraz uzyskanych dokładności dla każdego z etapów prac;

b. Powykonawczy plan nalotu fotogrametrycznego (na tle podkładu mapy topograficznej), z podanymi numerami szeregów zdjęć, numerami zdjęć, lokalizacją polowej osnowy fotogrametrycznej wykorzystanej w aerotriangulacji; 

c. Komplet zdjęć lotniczych – wydrukowanych i w wersji cyfrowej – w barwach rzeczywistych i w podczerwieni;

d.  Projekt fotogrametryczny umożliwiający pomiary w stacji fotogrametrii cyfrowej (np. DEPHOS). 

2) Wykonanie lotniczego skaningu laserowego (ALS) LIDAR-em.

Skaning laserowy ma posłużyć do sporządzenia numerycznego modelu terenu (NMT), numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), jak również do pozyskania informacji o zróżnicowanej strukturze poziomej i pionowej drzewostanów parku i do opisu ich cech taksacyjnych. Wymagane parametry techniczne lotniczego skaningu laserowego:

· metoda detekcji pełnej fali (fullwave), 

· gęstość punktów laserowych nie mniej niż 4 pkt./m2,

· rejestracja do 8 odbić, w tym pierwszego i ostatniego echa,

· pokrycie poprzeczne szeregów nie mniej niż 30%, 

· maksymalny kąt skanowania 30º (maksymalne wychylenie wiązki sygnału od linii pionu w obu kierunkach w poprzek osi nalotu),
· układ współrzędnych: sytuacyjny - PUWG 1992, wysokościowy - Kronsztad 86.

a) Wykonanie numerycznego modelu terenu (NMT).

· podstawą wykonania jest ALS,

· układ współrzędnych: sytuacyjny - PUWG 1992, wysokościowy - Kronsztad 86,

· NMT pozbawiony obszarów NODATA,

· format zapisu: ASCII, GRID.

b) Wykonanie numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT).

· podstawa wykonania ALS,

· NMPT pozbawiony obszarów NODATA,

· układ współrzędnych: sytuacyjny - PUWG 1992, wysokościowy - Kronsztad 86,

· format zapisu ASCII, GRID.

Materiały podlegające przekazaniu

a. sprawozdanie techniczne, zawierające opis przebiegu prac, zastosowanych technologii oraz uzyskanych dokładności dla położenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów, w szczególności: szczegółowy opis procesu klasyfikacji chmur punktów LIDAR, informacja o dokładności klasyfikacji, szczegółowy opis procesu tworzenia NMT i NMPT, zastosowane metody interpolacji;

b. chmura punktów LIDAR z georeferencją PUWG 1992, po wyrównaniu i klasyfikacji w formacie LAS, ASCII, minimalny podział punktów laserowych na klasy: punkty przetwarzane niesklasyfikowane, punkty na gruncie, punkty reprezentujące budynki i budowle, punkty reprezentujące roślinność z podziałem na co najmniej trzy warstwy; 

c. NMT w układzie współrzędnych 1992, w formacie ASCII, GRID;

d. NMPT w układzie współrzędnych 1992, w formacie ASCII, GRID. 

3) Wykonanie ortofotomapy o następujących wymaganiach:

a) podstawą wykonania są aktualne cyfrowe zdjęcia lotnicze, NMT i NMPT powstałe z ALS, wykonywane na ten cel;

b) ortofotomapę należy wykonać oddzielnie dla barw naturalnych i podczerwieni;

c) wielkość piksela nie więcej niż 25 cm; 

d) dokładność położenia piksela nie gorsza niż 75 cm;

e) ortoobrazy w układzie sekcyjnym, zgodnym z krojem arkuszy mapy topograficznej, poprawne technicznie, wyrównane tonalnie, o odpowiedniej jasności, z korektą tonów (w przypadku odwzorowania w podczerwieni) w celu uwypuklenia zróżnicowania pokrywy roślinnej (gatunków), w skali 1:5000;

f) format zapisu TIFF w postaci nieskompresowanej z georeferencją PUWG 1992 o rozdzielczości 24bit/piksel (8bit/kanał);

g) ramka z podziałem sekcyjnym ortofotomapy w formacie SHP z wypełnionym godłem arkusza zgodnym z podziałem sekcyjnym ortofotomapy w układzie współrzędnych 1992;

Ortofotomapa jest rozumiana jako tzw. true-ortofotomapa.

a. Dokumentacja podlegająca przekazaniu:

b. metryka ortofotomapy; 

c. dane rastrowe zapisane w formie nieskompresowanych zbiorów TIFF z georeferencją;

d. dane wektorowe w formacie SHP w układzie współrzędnych 1992.

Produkt końcowy: wersja wydrukowana i elektroniczna na płytach DVD - po 3 komplety każdego opracowania.
Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	III kwartał 2011


Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 13, rozporządzenie PON2000 § 3, pkt.. 11 

3. Wykonanie leśnej mapy numerycznej parku

Opracowanie mapy numerycznej parku zgodnej ze „Standardem Leśnej Mapy Numerycznej” (LMN) obowiązującym w Lasach Państwowych, przy wykorzystaniu „Standardu danych GIS w ochronie przyrody” (wersja 3.03.01).

Wykonawca obowiązkowo do sporządzenia LMN musi wykorzystać ewidencyjną mapę numeryczną, będącą w zasobach poszczególnych jednostek samorządowych, znajdujących się w zasięgu terytorialnym Wigierskiego Parku Narodowego. Dotyczy to warstw informacyjnych:

a. punktów osnowy i załamań granicy ewidencyjnej;

b. działek ewidencyjnych;

c. konturów użytków;

d. uzbrojenia terenu;

e. podziału na jednostki administracyjne.

Podział wewnętrzny (granice pododdziałów, wydzieleń leśnych, powierzchni nie stanowiących wydzieleń) należy przeprowadzić z wykorzystaniem aktualnej ortofotomapy, interpretacji modelu stereoskopowego (podczas prac terenowych i kameralnych) i ALS, wykonywanych na ten cel.

Dane wektorowe Wykonawca przekaże w formacie SHP, w układzie współrzędnych 1992, a powiązane tabele atrybutów w formacie dBase IV.

Produkt końcowy: wersja elektroniczna na płytach CD lub DVD – 3 komplety.
Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	IV kwartał 2011


Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 13; rozporządzenie PON2000 § 3, pkt.. 11 

4. Baza danych opisowych i geometrycznych dotyczących istniejącej infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej

Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych dotyczących istniejącej infrastruktury technicznej, turystycznej i edukacyjnej będącej w zarządzie parku i obcej. 

Zakres:

a. Obiekty punktowe: platforma widokowa, wieża widokowa, ławostół, schron, tablice informacyjne, miejsce ogniskowe, szlaban, przełaz, rosochacz ozdobny, słup ozdobny, zawał, brama WPN, bramka wejściowa, stojak na rowery, kręcioł, kosz, sanitariat, toaleta, przystanek autobusowy, restauracja, bar, sklep, wypożyczalnia sprzętu turystycznego (rowery, kajaki), punkt informacji turystycznej, tablice informacyjne, znaki turystyczne. 

b. Obiekty liniowe: szlaki turystyczne (piesze, rowerowe), ścieżki edukacyjne, drogi udostępnione dla ruchu turystycznego, drogi udostępnione dla ruchu samochodowego, trasy narciarskie, kładki, pomosty, mosty, bariery.

c. Obiekty poligonowe: muzeum, wystawy, ośrodek edukacyjny, miejsca rekreacji, parkingi, plaże, zagrody dla zwierząt, hotele, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy z pokojami gościnnymi, domy wakacyjne, stanice żeglarskie, kempingi, pola biwakowe, przyzagrodowe pola kempingowe.

Produkt końcowy: wersja elektroniczna na płytach CD lub DVD, instrukcje również w wersji papierowej - po 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	IV kwartał 2011


Materiały do wykonania zadania 

Baza danych drogowskazów turystycznych: drogowskazy-turystyczne (aplikacja Access); formularze do inwentaryzacji infrastruktury turystycznej w aplikacji mobilnej ARC PAD firmy ESRI, o nazwie InfrastrukTUR z warstwami: Tablicetur (tablice informacyjne), Infraturlinia (infrastruktura liniowa).

Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 9 pkt. 10, § 13, pkt.. 13; rozporządzenie PON2000 § 3, pkt.. 11 

5. Opracowania kartograficzne do fizjografii obszaru parku i otuliny

Wykonanie:

1) Mapy użytkowania gruntów na podstawie fotointerpretacji aktualnych zdjęć lotniczych. Mapa pokrycia terenu i użytków gruntowych powinna opierać się na klasyfikacji pokrycia terenu zgodnej z programem CORINE LandCover - poziom lokalny, taką klasyfikację stosuje się w UE przy opracowaniach dla obszarów naturowych. Należy też wziąć pod uwagę kategorie użytków gruntowych zawarte w § 67 i 68 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z dnia 2 maja 2001 r.). Podstawą wykonania mapy powinna być mapa ewidencji gruntów i skalibrowana do niej aktualna ortofotomapa.

2) Wektorowych warstw topografii terenu dla obszaru parku i otuliny:

a) warstwice (cięcie 1 m) z wykorzystaniem danych uzyskanych podczas sporządzania numerycznego modelu terenu;

b) punkty topograficzne (wysokościowe);

c) sieć hydrograficzna (cieki, jeziora, źródła, obszary podmokłe);

d) budynki (aktualizacja warstwy SHP będącej w posiadaniu parku);

e) drogi (aktualizacja warstwy SHP będącej w posiadaniu parku);

f) napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne (aktualizacja warstwy SHP będącej w posiadaniu parku). 

Produkt końcowy: wersja papierowa (skala 1:10000) i elektroniczna na płytach CD lub DVD – po 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	II kwartał 2012


Materiały do wykonania zadania: 

warstwy SHP: budynki, drogi, napowietrzne linie energetyczne i telefoniczne

Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 13; rozporządzenie PON2000 § 3, pkt.. 11 

6. Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych zawartych w starym „Operacie glebowo-siedliskowym”

Zakres prac dla ekosystemów leśnych Skarbu Państwa w granicach Parku (9020 ha):

1) Uzupełniająca inwentaryzacja gleb i siedlisk (wykupione grunty, ok. 40 ha). 

2) Aktualizacja do obowiązującej „Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych”, (Instrukcja Urządzania Lasu, Część 2, 2010 r.)

3) Wykonanie numerycznej mapy glebowo – siedliskowej (konwersja do formatu SHP, aktualizacja i uzupełnienie mapy typów i rodzajów gleb posiadanej przez park w formacie DGN).

4) Zintegrowanie map gleb dla całego obszaru parku.

5) Wykonanie baz opisowych w relacji do danych geometrycznych.

Produkt końcowy: wersja elektroniczna na płytach CD lub DVD, instrukcje również w wersji papierowej - po 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	III kwartał 2011


Materiały do wykonania zadania: 

„Operat glebowo-siedliskowy”; wykonawca – BULiGL w Warszawie, wektoryzacja map analogowych Firma InterTim; data wykonania – 1992-1994, wektoryzacja map glebowych 1997 r.; kompletność 63%.

Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 9, pkt.. 2 , § 13, pkt.. 1, 3, 4 

7. Wykonanie „Operatu ochrony ekosystemów leśnych”

Zakres prac dla lasów Skarbu Państwa w granicach Parku (9020 ha, wraz z lasami wykupionymi):

1) Określenie typów ekosystemów leśnych i identyfikacja zbiorowisk roślinnych w ujęciu syntaksonomicznym, wraz z oceną zachodzących w nich procesów ekologicznych.

2) Taksacja drzewostanów: typ siedliskowy lasu, potencjalne i rzeczywiste zbiorowisko roślinne, siedlisko przyrodnicze Natura 2000, naturalna faza rozwojowa (wg klasyfikacji Leibunguta modyfikowanej przez Miścickiego (1994), szacowany skład gatunkowy (wg zasobności i stopnia pokrycia koron), szacowana zasobność m3/ha skorygowana wynikami pomiaru powierzchni próbnych naziemnych lub fotolotniczych, zdrowotność, bonitacja, budowa pionowa, stopień zwarcia i zadrzewienia, struktura wiekowa i przestrzenna, stan odnowień naturalnych (skład, wymiary, sposób rozmieszczenia, kondycja), zgodność składu gatunkowego ze składem zbiorowiska naturalnego, szacowane zasoby martwych drzew stojących i leżących, określenie uszkodzeń drzew (lub powierzchni drzewostanów) przez mikroorganizmy lub zwierzęta (w tym przez bobry). Opracowanie z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i ALS, wykonanych na ten cel.

3) Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych Natura 2000. 

4) Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony ekosystemów leśnych.

5) Opracowanie koncepcji ochrony ekosystemów leśnych i monitoringu jej skuteczności, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt.. 10 rozporządzenia POPN.

6) Wskazanie zadań ochronnych, zgodnie z § 24 rozporządzenia POPN, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji.

7) Ocena przewidywanych skutków realizacji zadań ochronnych, w tym oszacowanie kosztów.

8) Wykonanie baz danych opisowych w relacji do leśnej mapy numerycznej, wykonanie warstw informacyjnych GIS w formacie SHP, zawierających dane taksacyjne drzewostanów.

9) Założenie sieci terenowych, dendrometrycznych powierzchni kontrolnych (LIDAR), korekta parametrów taksacyjnych o modele kształtów koron i przyrostowe dla warstw stratyfikacyjnych z danych LIDAR.

10) Przygotowanie wykazów zmian gruntowych do naniesienia zmian w ewidencji gruntów. Analizie podlegać będą lasy o łącznej powierzchni ok. 40 ha.

11) Kompozycja i wydruk map. 

Zakres prac dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (ok. 1000 ha):

1) Zebranie danych dotyczących lasów niepaństwowych (projekty uproszczonych planów urządzenia lasu lub zadania z zakresu gospodarki leśnej) i ich przetworzenie na formę bazy danych;

2) Wektoryzacja dostępnych map lasów niepaństwowych, utworzenie warstwy do mapy numerycznej „lasy niepaństwowe”.

Zakres prac dla wszystkich lasów w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (ok. 10415 ha)

1) Inwentaryzacja leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 zgodnie z typologią fitosocjologiczną i typologią siedlisk Natura 2000 wraz z:

a) oceną stanu ochrony;

b) określeniem wskaźników właściwego stanu;

c) identyfikacją istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu;

d) określeniem warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony;

e) ustaleniem ewentualnych wskazań do zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego;

f) określeniem działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

g) określeniem sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;

h) określeniem sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

2) Opracowanie wskazań do aktualizacji SDF obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.
3) Fotointerpretacja (stereoskopowa) zdjęć lotniczych IR w zakresie stanu drzewostanów. Analiza porównawcza ze stanem z 1996 roku. Należy wyróżnić następujące klasy: drzewa zamierające i martwe, ubytek aparatu asymilacyjnego w przedziałach do 30%, do 50%, drzewostany o rozluźnionym zwarciu, powierzchnie wylesione i uprawy leśne. Wykonanie warstw wektorowych w formacie SHP, będących wynikiem fotointerpretacji.

4) Kompozycja i wydruk map.

Podczas wykonywania operatu ochrony ekosystemów leśnych należy korzystać z zasad i standardów określonych w aktualnej Instrukcji Urządzania Lasu, obowiązującej w PGL Lasy Państwowe.

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD - 15 kompletów.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	50
	III kwartał 2011

	2
	50
	II kwartał 2012


Materiały do wykonania zadania: 

„Operat ochrony ekosystemów leśnych”; wykonawca – BULiGL w Warszawie; data wykonania – 1991-1995; kompletność 8%.

Warstwa DGN (także SHP), dotycząca analizy zdjęć lotniczych IR w zakresie stanu drzewostanów z 1996 r.

Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 8 ust 1 pkt. 4, 10, 11, § 9 pkt. 5, § 11 ust 1 pkt. 3, § 13 pkt. 6, 7, 16, 17;

rozporządzenie PON2000 § 3 pkt. 2, 3, 6, 8, 9. 

8. Wykonanie „Operatu ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych”.

Zakres prac dla ekosystemów nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (ok. 2500 ha):

1) Wyszczególnienie gruntów z lądowymi ekosystemami nieleśnymi, torfowiskowymi i bagiennymi na podstawie danych z ewidencji gruntów, zdjęć lotniczych, danych ze skaningu laserowego itp.

2) Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych lądowych ekosystemów nieleśnych, torfowiskowych i bagiennych, zgodnie z typologią fitosocjologiczną i typologią siedlisk Natura 2000 wraz z: 

a) oceną stanu ochrony;

b) określeniem wskaźników właściwego stanu;

c) identyfikacją istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu;

d) określeniem warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony;

e) ustaleniem wskazań do zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego;

f) określeniem działań ochronnych, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;

g) określeniem sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;

h) określeniem sposobów monitoringu stanu ochrony.

3) Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony ekosystemów nieleśnych.

4) Ocena przewidywanych skutków realizacji zadań ochronnych, w tym oszacowanie kosztów.

5) Opracowanie wskazań do aktualizacji SDF obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.
6) Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych zawartych w operacie.

7) Sporządzenie map tematycznych: roślinności rzeczywistej, siedlisk przyrodniczych Natura 2000. 

W operacie należy uwzględnić podział na teren Wigierskiego Parku Narodowego i część obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” poza granicami parku, tak by informacje można było bez dodatkowej obróbki wykorzystać przy sporządzaniu dwóch odrębnych rozporządzeń. 

W odniesieniu do obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” obowiązuje zakres prac określony w § 3 rozporządzenia PON2000.

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD - 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	33
	IV kwartał 2011

	2
	33
	III kwartał 2012


	3
	33
	I kwartał 2013


Materiały do wykonania zadania: 

„Operat ochrony ekosystemów lądowych”; wykonawca – Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska (zespół pod kierunkiem A. Krzyżanowskiego, W. Kotowski, A. Kozłowska, J. Solon); data wykonania – 1996-1999; kompletność 28%.

Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 8 ust 1 pkt. 4, 10, 11, § 9 pkt. 6, 8; rozporządzenie PON2000 § 3.

9. Wykonanie „Operatu ochrony zasobów i ekosystemów wodnych”

Zakres prac dla ekosystemów wodnych w granicach obszaru Natura 2000 mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Wigierska” (ok. 2900 ha):

1) Zestawienie wszystkich wód, z podaniem ich powierzchni, właścicieli i zarządców, kategorii wód, przynależności do dorzecza i regionu wodnego oraz ustaleń planów gospodarowania wodami.

2) Ocena stabilności zasobów wodnych.

3) Ocena ekosystemów rzecznych, m.in. w aspekcie dostawy materii do jezior WPN.

4) Ocena stanu ekologicznego i podatności wód parku na degradację, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników wodnych i cieków najsilniej narażonych na zanieczyszczenie i eutrofizację.

5) Przedstawienie prognozy przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, opracowanie koncepcji ich ochrony.

6) Określenie typów zbiorowisk roślinnych wraz z analizą i oceną stanu wody, osadów dennych oraz krążenia pierwiastków.

7) Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o siedliskach i gatunkach wodnych będących przedmiotami ochrony w ramach sieci Natura 2000.
8) Inwentaryzacja zasobów wodnych i składników ekosystemów wodnych, z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony. Na zasoby wodne podlegające inwentaryzacji składają się: stałe zbiorniki wodne i cieki, źródła, obszary podmokłe (mokradła), zbiorniki astatyczne (okresowe) i rowy melioracyjne.

9) Wykonanie inwentaryzacji i badań niezbędnych do uzyskania wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony.

10) Ocena stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony w ramach sieci Natura 2000. Ustalenie wskaźników określonych w § 3 pkt.. 4 rozporządzenia PON2000, zgodnie ze skalą określoną w załączniku do tego rozporządzenia. 

11)  Ustalenia dotyczące identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. w tym ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony.

12)  Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony, w odniesieniu do całości ekosystemów wodnych oraz zasiedlających je zespołów roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań ochronnych (jak np. ocena wpływu prowadzonych odłowów i zarybień na strukturę planktonu i zdolności jeziora Wigry do samooczyszczania). 

13) Wskazania do ochrony ścisłej i czynnej.

14) Opracowanie koncepcji ochrony zasobów i ekosystemów wodnych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

15) Ustalenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony Natura 2000, w tym ustalenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt.

16) Wskazanie zadań ochronnych, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji. w tym ustalenie działań ochronnych zapewniających utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, likwidację, ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń lub zapobieżenie im.

17) Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony oraz ustalenie sposobów monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony.

18) Sformułowanie ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województw. 

19) Ocena przewidywanych skutków realizacji zadań ochronnych, w tym oszacowanie kosztów. 

20) Opracowanie wskazań do aktualizacji SDF obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.
21) Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych zawartych w operacie.

22) Wykonanie map tematycznych w formie cyfrowej: sieci hydrograficznej i granic zlewni; roślinności; siedlisk przyrodniczych; siedlisk i stanowisk gatunków roślin i zwierząt dziko występujących objętych ochroną gatunkową; zagrożonych wyginięciem, rzadko występujących oraz objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000; typów ekosystemów.

Ustalenia operatu powinny uwzględniać obowiązki wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.U.UE L z dnia 22 grudnia 2000 r.). W szczególności powinny uwzględniać zapisy „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna” (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Warszawa 2011).
W operacie należy uwzględnić podział na teren Wigierskiego Parku Narodowego i część obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” poza granicami parku, tak by informacje można było bez dodatkowej obróbki wykorzystać przy sporządzaniu dwóch odrębnych planów. 

W odniesieniu do obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” obowiązuje zakres prac określony w § 3 rozporządzenia PON2000.

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD - 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	33
	III kwartał 2011

	2
	33
	III kwartał 2012

	3
	33
	I kwartał 2013


Materiały do wykonania zadania: 

„Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych”; wykonawcy – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Instytut Fotogrametrii Politechniki Warszawskiej, Instytut Ekologii PAN (Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach); data wykonania – 1999; kompletność 25%.
Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 8 ust 1 pkt. 3, 4, 5, 9, 10 a-e, g-h, 11, 12, § 9, pkt. 3, 7, 9 a-b, § 11 ust 1, pkt. 1, 4-9, 11, § 13, pkt. 2-5, 8, 15-18; rozporządzenie PON2000 § 3.

10. Wykonanie „Operatu ochrony roślin”

Zakres prac dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (16273,8 ha):

1) Weryfikacja danych literaturowych oraz inwentaryzacja gatunków roślin naczyniowych i mszaków: 

a) podlegających ochronie prawnej (ścisłej i częściowej); 

b) wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin ze wskazaniem kategorii zagrożenia; 

c) wpisanych na „czerwone listy gatunków rzadkich i zagrożonych”; 

d) gatunków z Dyrektywy Siedliskowej UE;

e) ekspansywnych gatunków obcych.

2) Identyfikacja gatunków szczególnie zagrożonych, wymagających szczególnej troski i opracowanie szczegółowych zaleceń ich ochrony;

3) W odniesieniu do gatunków Natura 2000 ocena ich stanu ochrony i określenie wskaźników tego stanu określonych w § 3 pkt.. 4 rozporządzenia PON2000, zgodnie ze skalą ustaloną w załączniku do tego rozporządzenia.
4) Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla flory parku. w tym ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu gatunków wymienionych w punkcie 1a-d. 

5) Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony flory.

6) Opracowanie koncepcji ochrony flory a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. w tym ustalenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków wymienionych w punkcie 1a-d a zwłaszcza ustalenie wskaźników właściwego stanu ochrony.

7) Wskazanie zadań ochronnych, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji. w tym ustalenie działań ochronnych zapewniających utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu gatunków wymienionych w punkcie 1a-d, likwidację, ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń lub zapobieżenie im.

8) Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony oraz ustalenie sposobów monitoringu stanu ochrony gatunków Natura 2000.

9) Ocena przewidywanych skutków realizacji zadań ochronnych, w tym oszacowanie kosztów.

10) Opracowanie list gatunków roślin wraz ze wskazaniami do aktualizacji SDF obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.
11) Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych zawartych w operacie.

12) Sporządzenie map tematycznych, w szczególności mapy siedlisk i stanowisk gatunków roślin dziko występujących objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących oraz objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000.

W operacie należy uwzględnić podział na teren Wigierskiego Parku Narodowego i część obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” poza granicami parku, tak by informacje można było bez dodatkowej obróbki wykorzystać przy sporządzaniu dwóch odrębnych planów. 

W odniesieniu do obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” obowiązuje zakres prac określony w § 3 rozporządzenia PON2000.

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	33
	III kwartał 2011

	2
	33
	III kwartał 2012

	3
	33
	I kwartał 2013


Materiały do wykonania zadania: 

„Operat ochrony gatunkowej – flory”; wykonawcy – Hanna Werblan-Jakubiec, Izabella Kirpluk, Mariola Kukier-Wyrwicka, Aneta Nalborczyk-Wierzbicka; data wykonania – 1999; kompletność 1,5%.
Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 9 pkt. 9; rozporządzenie PON2000 § 3 

11. Wykonanie „Operatu ochrony grzybów”

Zakres prac dla obszaru Parku (ok. 15000 ha):

1) Weryfikacja danych literaturowych i inwentaryzacja gatunków grzybów (w tym porostów) podlegających ochronie, rzadkich i zagrożonych. 

2) Identyfikacja gatunków szczególnie zagrożonych, wymagających szczególnej troski i opracowanie szczegółowych zaleceń ich ochrony;

3) Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla grzybów parku.

4) Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych zawartych w operacie.

5) Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony grzybów.

6) Opracowanie koncepcji ochrony grzybów i monitoringu jej skuteczności, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt.. 10 rozporządzenia POPN. 

7)  Wskazanie zadań ochronnych zgodnie z § 27 rozporządzenia POPN, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji.

8) Ocena przewidywanych skutków realizacji zadań ochronnych, w tym oszacowanie kosztów.

9) Sporządzenie mapy stanowisk gatunków grzybów.

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach DVD - 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	33
	III kwartał 2011

	2
	33
	III kwartał 2012

	3
	33
	I kwartał 2013


Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 9 pkt.. 9.

12. Wykonanie „Operatu ochrony zwierząt”

Zakres prac dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (16273,8 ha):

1) Zgromadzenie, zweryfikowanie i uzupełnienie informacji o faunie parku, w tym dotyczących ich stanu, zagrożeń, wymogów i możliwości ochrony.

2)  Inwentaryzacja fauny parku, z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków:

a) podlegających ochronie, rzadkich i zagrożonych;

b) będących przedmiotami ochrony w ramach sieci Natura 2000;

c) gatunków wywierających silną presję na ekosystemy;

d) ekspansywnych gatunków obcych i problemowych.

3) W odniesieniu do gatunków Natura 2000 ocena stanu ich ochrony i określenie wskaźników tego stanu, określonych w § 3 pkt.. 4 rozporządzenia PON2000, zgodnie ze skalą ustaloną w załączniku do tego rozporządzenia.
4) Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla fauny parku. w tym ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony gatunków Natura 2000.

5) Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony zwierząt. 

6) Opracowanie koncepcji ochrony fauny a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. w tym ustalenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków Natura 2000 a zwłaszcza ustalenie wskaźników właściwego stanu ochrony. w szczególności opracowanie zasad ochrony dla gatunków szczególnie cennych, w tym objętych ochroną, ujętych na czerwonych listach i w czerwonej księdze oraz w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. 

7) Wskazanie zadań ochronnych, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji. w tym ustalenie działań ochronnych zapewniających utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony gatunków Natura 2000, likwidację, ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń lub zapobieżenie im.

8) Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony oraz ustalenie sposobów monitoringu stanu ochrony gatunków Natura 2000.

9) Ocena przewidywanych skutków realizacji zadań ochronnych, w tym oszacowanie kosztów.

10) Opracowanie list gatunków zwierząt wraz ze wskaźnikami do aktualizacji SDF obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”.
11) Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych zawartych w operacie.

12) Sporządzenie map tematycznych, w szczególności mapy siedlisk i stanowisk gatunków zwierząt dziko występujących objętych ochroną gatunkową, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących oraz objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000.

W operacie należy uwzględnić podział na teren Wigierskiego Parku Narodowego i część obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” poza granicami parku, tak by informacje można było bez dodatkowej obróbki wykorzystać przy sporządzaniu dwóch odrębnych planów. 

W odniesieniu do obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” obowiązuje zakres prac określony w § 3 rozporządzenia PON2000.

Produkt końcowy: 

wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	33
	III kwartał 2011

	2
	33
	III kwartał 2012

	3
	33
	I kwartał 2013


Materiały do wykonania zadania: 

„Operat ochrony gatunkowej – fauny”; wykonawca – Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska; data wykonania – 1999; kompletność 38%.
Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 9 pkt. 9, § 13 pkt. 5; rozporządzenie PON2000 § 3 

13. Wykonanie baz danych opisowych i geometrycznych zawartych w starych operatach „Ochrony walorów i zasobów przyrody nieożywionej i gleb”, „Ochrony zasobów i walorów krajobrazowych” oraz w „Operacie ochrony wartości kulturowych”, zaktualizowanych i uzupełnionych 

I. Operat ochrony walorów i zasobów przyrody nieożywionej i gleb

Zakres prac dla obszaru Parku (ok. 15000 ha):

A. Skanowanie, rejestracja i wektoryzacja elementów z legendy map 1:25000 ze starego planu ochrony:

1) Mapa geomorfologiczno-litologiczna (autorki: E. Smolska, E. Szulc-Rojan).
2) Mapa morfometryczna (autorki: E. Smolska, E. Szulc-Rojan).
3)  Mapa atrakcyjności rzeźby (autorki: E. Smolska, E. Szulc-Rojan).
4) Mapa glebowa (autor: H. Banaszuk z zespołem).

5) Szkicowa mapa glebowo-rolnicza (autor: H. Banaszuk z zespołem).

6)  Mapa topoklimatów (Autorzy: B. Kicińska, K. Olszewski, E. Żmudzka).

B. Wektoryzacja elementów z legendy mapy 1:25000 ze starego planu ochrony:

1) Warunki infiltracji (autor: E. Bajkiewicz-Grabowska).

2) Mapa diagnozy przyrody nieożywionej i gleb (autor: P. Śleszyński).

C. Ustalenie obszarów z deficytem wody i z różną podatnością na przesuszenie (kategorie zagrożeń). 

D. Uzupełnienie bazy danych opisowych i geometrycznych o odpowiednie dane. 

Zakres prac dla obszaru Parku i otuliny (26283,31 ha): 

A. Inwentaryzacja źródeł, rodzajów i stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia gleb, natężenia hałasu.

B. Określenie stanu czystości i źródeł zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

C. Ustalenie poboru wód powierzchniowych i podziemnych oraz innych czynników powodujących obniżenie poziomu wód gruntowych (np. kopalnie żwiru).

D. Zebranie danych do nowej mapy hydroizohips pierwszego poziomu wodonośnego. Ponowne wykonanie pomiarów poziomu wody w 164 studniach gospodarskich. Uzupełnienie bazy danych o informacje o studniach (czynna – nieczynna). Analiza zmian w porównaniu z danymi ze starego operatu.

E. Uzupełnienie bazy danych opisowych i geometrycznych o odpowiednie dane. 

F. Kompozycja i wydruk mapy walorów przyrody nieożywionej i mapy hydroizohips. 

II. Operat ochrony zasobów i walorów krajobrazowych 

Zakres prac dla obszaru Parku i otuliny (26283,31 ha):

A. Skanowanie, rejestracja i wektoryzacja elementów z legendy map 1:25000 ze starego planu ochrony:

1) Regionalizacja krajobrazowa (autorzy: A. Richling, J. Solon, E. Malinowska).

2) Potencjał percepcyjny (autorzy: A. Richling, J. Solon, E. Malinowska).

B. Opracowanie mikrokrajobrazów roślinnych i jednostek krajobrazowych w otulinie.

C. Uzupełnienie opisu mikrokrajobrazów roślinnych i jednostek krajobrazowych o elementy antropogeniczne. Opracowanie warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczenia jego użytkowania dla poszczególnych mikrokrajobrazów i jednostek krajobrazowych, uwzględniających w szczególności:

1) wyłączenie terenów spod zabudowy;

2) ograniczanie lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej lub ograniczanie skutków jej oddziaływania;

3) ograniczanie lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej lub ograniczanie skutków jej oddziaływania;

4) kierunki i zasady kształtowania przestrzeni produkcyjnej;

5) wskazanie obszarów, które powinny być zalesione, oraz obszarów wyłączonych z zalesiania;

6) wskazanie obszarów wymagających rekultywacji i odtworzenia ekosystemów cennych pod względem przyrodniczym na obszarach objętych ochroną krajobrazową;

7) wskazanie korytarzy ekologicznych łączących park narodowy lub rezerwat przyrody z otoczeniem, w tym kształtowanie obiektów infrastruktury w sposób umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. Wskazanie wewnętrznych korytarzy ekologicznych.

D. Uzupełnienie bazy danych opisowych i geometrycznych o odpowiednie dane – mikrokrajobrazy roślinne, jednostki krajobrazowe, punkty widokowe itp. 

E. Kompozycja i wydruk „Mapy walorów krajobrazowych”, zawierającej między innymi punkty, osie i przedpola widokowe.

III. Operat ochrony wartości kulturowych
Zakres prac dla obszaru parku:

A. Uzupełnienie istniejącego opracowania – ponowna inwentaryzacja obszarów i obiektów stanowiących zabytki w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390), z użyciem techniki GPS (zebranie materiałów dokumentacyjnych: współrzędne GPS, opisy stanowisk, dokumentacja fotograficzna).

B. Skanowanie, rejestracja i wektoryzacja elementów z legendy map 1:25000 ze starego planu ochrony:

1) Mapa Jednostek Architektoniczno – Krajobrazowych (JARK).

2) Mapa zespołów JARK – waloryzacja (1:25 000, ark 6).

3) Mapa zestawienia jednostek ukształtowania, pokrycia i historycznych (1:25 000, ark 6).

4) Mapa wytycznych konserwatorskich i plan stref (1:25 000, ark 6).

C. Uzupełnienie bazy danych opisowych i geometrycznych o odpowiednie dane.

D. Kompozycja i wydruk „Mapy wartości kulturowych”. 

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – po 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	IV kwartał 2011


Materiały do wykonania zadania: 

1) „Operat ochrony walorów i zasobów przyrody nieożywionej i gleb”; wykonawca – zespół pod kierownictwem Andrzeja Richlinga; data wykonania – 1998; kompletność 51%.

2) „Operat ochrony zasobów i walorów krajobrazowych”; wykonawcy – Andrzej Richling, Jerzy Solon, Ewa Malinowska; data wykonania – 1999; kompletność – 72%.

3) „Operat ochrony wartości kulturowych”; wykonawcy – Maciej Ambrosiewicz, Jerzy Brzozowski, Adam Żulpa; data wykonania – 1997; kompletność – 15%.

Podstawa prawna zakresu prac:

Rozporządzenie POPN § 8 ust 1 pkt.. 4, § 9 pkt.. 2, 3, 4, 10, 11, § 13 pkt. 9, 10, 12.
14. Wykonanie opracowania „Zagospodarowanie przestrzenne Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny

Opracowanie składające się z części:

I. Charakterystyka i ocena stanu zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego

Dla obszaru Parku i otuliny (26283,31 ha): 

1. Przygotowanie charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych. 

2. Inwentaryzacja istniejących i projektowanych lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w parku i otulinie. 

3. Identyfikacja i ocena zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych powodowanych przez działalność gospodarczą, rekreacyjną, turystyczną i sportową. 

Opracowanie należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem: 

· aktualnych powiązań przestrzennych w aspekcie krajowym i regionalnym, ukazujących Park na tle Polski, województwa podlaskiego i Suwalszczyzny, 

· terenu Parku jako elementu sieci Natura 2000 i przedstawienie uwarunkowań wynikających z położenia Parku, 

· aktualnych materiałów, dokumentacji i planów dla terenu opracowania dotyczących koncepcji zagospodarowania, 

· aktualnego zagospodarowania przestrzennego na terenie gmin Suwałki, Krasnopol, Nowinka i Giby 

· zapisów obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

· porównania kierunków rozwoju gmin i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów z celami i zadaniami statutowymi Parku,

·  wskazania kierunków zagospodarowania obszaru wraz z prognozami i zmianami.

4. Analiza istniejących i projektowanych planów, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, strategii i programów dotyczących obszaru Natura 2000 lub mogących mieć na niego wpływ.

Charakterystykę i ocenę stanu zagospodarowania przestrzennego Wigierskiego Parku Narodowego należy sformułować oddzielnie dla Wigierskiego Parku Narodowego i dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w części poza granicami parku. Dla obszaru parku należy zrealizować pełen zakres, dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” poza granicami parku należy zrealizować punkt 4.

II. Ustalenia i wskazania do zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego

Zakres prac dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (16273,8 ha)


1)
ustalenie obszarów wymagających rekultywacji i odtworzenia ekosystemów cennych pod względem przyrodniczym na obszarach objętych ochroną krajobrazową;


2)
określenie i ustalenie zasad utrzymania korytarzy ekologicznych łączących park narodowy z otoczeniem, w tym zasad kształtowania obiektów infrastruktury w sposób umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów;


3)
ustalenie rozmieszczenia obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego;


4)
ustalenie zasad gospodarowanie wodami;


5)
ustalenie zasad gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, w tym:

a)
kierunków i zasad kształtowania przestrzeni produkcyjnej,

b)
wskazanie obszarów, które powinny być zalesione, oraz obszarów wyłączonych z zalesiania;


6)
określenie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania, w tym w zależności od potrzeb:

a)
wyłączenia terenów spod zabudowy,

b)
ograniczania lokalizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej lub ograniczania skutków jej oddziaływania,

c)
ograniczania lokalizacji infrastruktury turystycznej i edukacyjnej lub ograniczania skutków jej oddziaływania,

d)
wskazanie zasad ochrony stylu budownictwa i architektury, charakterystycznego dla danego obszaru.

7) ustalenie, w oparciu o analizę obowiązujących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, wskazań do zmiany studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 33 ustawy OP.

8) Wykonanie bazy danych opisowych i geometrycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego.

9) Kompozycja i wydruk mapy „Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego”, w skali 1:10000, umożliwiającej odczyt oznaczeń geodezyjnych – nr działek i klas użytków (dopuszcza się zastosowanie czarno-białego podkładu mapy).

Ustalenia do studiów i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wskazania do zmian w istniejących studiach i planach należy sformułować oddzielnie dla Wigierskiego Parku Narodowego i dla obszaru Natura 2000 „Ostoja wigierska” w części poza granicami parku. Dla obszaru parku należy zrealizować pełen zakres, dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” poza granicami parku należy zrealizować punkt 7.

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – po 3 komplety każdego opracowania.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	50
	IV kwartał 2012

	2
	50
	II kwartał 2013


Materiały do wykonania zadania: 

„Operat zagospodarowania przestrzennego”; wykonawcy – Janina Elżbieta Kamińska, Agnieszka Wojtych - Kowalewska; data wykonania – 1999; kompletność 1%.
Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 8 ust 1 pkt.. 8, § 12; rozporządzenie PON2000 § 3 ust 1 pkt.. 2c, pkt.. 7.

15. Wykonanie opracowań analitycznych

w formie opisów, zestawień oraz map tematycznych i baz danych w zakresie: identyfikacji, oceny oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania. 

I. zagrożenia, uwarunkowania społeczne i gospodarcze oraz Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony. Opracowanie składające się z trzech części:

A. Istniejące i potencjalne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne

Dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (16273,8 ha)

W parku narodowym zakres ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, obejmuje w szczególności:

1) istniejące i projektowane lokalizacje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

2) źródła, rodzaje i stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia gleb, natężenie hałasu;

3) zagrożenia i stopień uszkodzenia drzewostanów przez czynniki abiotyczne i biotyczne;

4) stan czystości i źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych;

5) pobór wód powierzchniowych i podziemnych;

6) działalność gospodarczą, rekreacyjną, turystyczną i sportową;

7) gospodarkę wodną, w tym infrastrukturę hydrotechniczną, ochronę przeciwpowodziową i systemy melioracyjne;

8) elementy infrastruktury utrudniające migrację roślin, zwierząt lub grzybów;

9) naturalne procesy mogące mieć wpływ na osiąganie celów ochrony, jak: sukcesja roślinności uwolnionej od presji antropogenicznej, eutrofizacja wód, rozprzestrzenianie się obcych gatunków zagrażających rodzimym gatunkom, zaburzenia w strukturze populacji zwierząt, zmiany klimatu, obniżenie poziomu wód podziemnych;

10) zagrożenia dla walorów krajobrazowych;

11) szkody powodowane przez kłusownictwo, kradzieże drewna, nielegalne pozyskiwanie płodów runa leśnego i surowców zielarskich oraz nielegalne składowanie odpadów.

Zagrożenia ocenia się w odniesieniu do całości przyrody oraz poszczególnych jej składników, biorąc pod uwagę ich wpływ na naturalne procesy przyrodnicze, siedliska przyrodnicze, ekosystemy, siedliska oraz populacje roślin, zwierząt lub grzybów, różnorodność ekosystemową i krajobrazową, przyrodę nieożywioną, wartości kulturowe oraz krajobraz.

Na obszarze Natura 2000 należy dokonać oceny istniejących i potencjalnych zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu przedmiotów ochrony, uwzględniającą ocenę stanu przedmiotów ochrony oraz ocenę prawdopodobnych kierunków zmian uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i ich możliwy wpływ na parametry. Wykonawca ustali listę zagrożeń i następnie określi ich charakter oraz wpływ na przedmioty ochrony, próbując powiązać relacje przyczynowo-skutkowe ze wskaźnikami decydującymi o stanie ochrony.
Zawartość:

1. Synteza zagrożeń z poszczególnych operatów tematycznych, z oddzielnym zestawieniem zagrożeń dla przedmiotów ochrony. 

2. W odniesieniu do zagrożeń dla przedmiotów ochrony – ustalenie sposobów monitoringu umożliwiającego określenie czy nastąpiło zmniejszenie tych zagrożeń. 

3. Uzupełnienie bazy danych opisowych i geometrycznych o odpowiednie dane. 

4. Przygotowanie zbiorczej mapy zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania. Opis ogólny i zestawienie tabelaryczne zagrożeń.

Zagrożenia należy sformułować oddzielnie dla Wigierskiego Parku Narodowego i dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w części poza granicami parku. Dla Wigierskiego Parku Narodowego należy zrealizować pełen zakres. Dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w części poza granicami parku, należy zrealizować zakres dotyczący przedmiotów ochrony.

B. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze

Dla obszaru parku (ok. 15000 ha)

Przygotowanie charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego, w szczególności w zakresie dotychczas prowadzonej na terenie parku działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej i jej wpływu na stan zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych. Powyższą analizę należy przeprowadzić pod względem sfery przyrodniczej, kulturowej, infrastruktury oraz sfery społeczno - gospodarczej. Opracowanie należy przygotować ze szczególnym uwzględnieniem: 

· analizy uwarunkowań realizacji podstawowych celów parku wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,

· analizy uwarunkowań realizacji podstawowych celów parku wynikających z zapisów planów miejscowych i studiów.

C. Analiza skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony

Dla obszaru parku (ok. 15000 ha)

Wykonanie ekspertyzy o tytule j.w., w tym rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych oraz przyczyn tych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów przeprowadzonych działań ochronnych.

II. Koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń

Dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (16273,8 ha). Opracowanie zawiera również ustalenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania jego integralności oraz spójności sieci Natura 2000.

Zawartość

1. Określenie strategicznych celów ochrony parku narodowego.

2. Ustalenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, poprzez określenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

3. Ustalenie sposobów monitoringu stanu ochrony przedmiotów ochrony przez wskazanie sposobów, metod, częstotliwości, zakresu obserwacji i rejestracji danych umożliwiających:

a)
aktualizację łącznej oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony, o której mowa w pkt. 2,

b)
porównanie różnic między aktualnymi parametrami stanu ochrony przedmiotów ochrony a parametrami właściwego stanu ochrony,

c)
ocenę zidentyfikowanych zagrożeń do ustalenia, czy nastąpiło zmniejszenie zagrożeń.

4. Ustalenie warunków zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000 przez: 

a)
rozpoznanie lub zmianę celów ochrony w innych formach ochrony przyrody położonych w obszarze lub częściowo się z nim pokrywających;

b)
wskazanie terenów, na których sposoby zagospodarowania powodowałyby znaczące negatywne oddziaływanie na obszar;

c)
wskazanie terenów, na których sposoby zagospodarowania mogą powodować znaczące negatywne oddziaływanie na obszar;

e)
wskazanie sposobów gospodarowania wodami;

f)
wskazanie sposobów prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej;

g)
wskazanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych;

h)
wskazanie sprzyjających ochronie obszaru kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego;

i)
sformułowanie wskazań do planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu, uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu, operatów rybackich i planów gospodarowania wodami;

j)
wstępne ustalenie ryzyka negatywnego oddziaływania na obszar dla przedsięwzięć, w zależności od ich charakterystyki i lokalizacji w obszarze.

5. Określenie potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej w parku narodowym.

6. Określenie priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania.

7. Określenie, w razie potrzeby, miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz szczegółowych sposobów wykonywania zabiegów ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej.

8. Sposoby udostępniania obszaru parku narodowego dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, połowu ryb, nie wpływających negatywnie na jego przyrodę.

9. Określenie działań edukacyjnych, powinny być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku narodowego.

10. Określenie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, oraz obszarów i miejsc udostępnianych dla połowu ryb, polowania, zbioru grzybów oraz wprowadzania psów.

11. Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony.

12. Opracowanie warstw wektorowych, kompozycja i wydruk map: 

a) obszary objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową;

b) obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Koncepcję ochrony należy sformułować oddzielnie dla Wigierskiego Parku Narodowego i dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w części poza granicami parku. Dla Wigierskiego Parku Narodowego należy zrealizować pełen zakres. Dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w części poza granicami parku, należy zrealizować zakres wymieniony w punktach 2, 3, 4.
III. zadania ochronne oraz ocena przewidywanych skutków ich realizacji
Dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (16273,8 ha)

A. Wskazanie zadań ochronnych, wynikających z koncepcji, o której mowa w punkcie II, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji oraz podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. 

1. Sporządzenie wykazu projektowanych zadań ochronnych według zasad opisanych w rozdziale 6 rozporządzenia POPN, na podstawie syntezy poszczególnych operatów tematycznych.

2. Ustalenie działań ochronnych zapewniających utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, likwidację, ograniczenie zidentyfikowanych zagrożeń lub zapobieżenie im, oraz zachowanie lub poprawienie integralności obszaru i roli, jaką dany obszar pełni dla spójności sieci Natura 2000, przez:

a)
ustalenie działań ochrony czynnej, które powinny być wykonane dla przedmiotów ochrony,

b)
ustalenie działań, które powinny być wykonane w celu odtworzenia lub przywrócenia w obszarze gatunków lub siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla Wspólnoty,

c)
ustalenie działań, które są potrzebne dla utrzymania, odtworzenia lub poprawy funkcjonowania korytarzy ekologicznych łączących obszar z obszarami sąsiednimi,

d)
zaplanowanie rozmieszczenia obiektów i urządzeń służących celom ochrony obszaru, z wskazaniem ich lokalizacji,

e)
ustalenie działań, które należy podjąć w ramach gospodarki prowadzonej w obszarze, zwłaszcza z zakresu gospodarowania wodami, zachowania lub odtworzenia możliwości wędrówki organizmów wodnych, zalesiania, kształtowania przestrzeni produkcyjnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,

f)
ustalenie działań pożądanych dla zrównoważonego rozwoju obszaru bazujących na wykorzystaniu zasobów krajobrazu i przyrody obszaru, a nieprzeszkadzających osiąganiu, utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego stanu przedmiotów ochrony, zwłaszcza działań dotyczących zabudowy lub lokalizacji infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, turystycznej lub edukacyjnej.

3. Kompozycja i wydruk mapy „Projektowane sposoby ochrony czynnej”. 

B. Ocena przewidywanych skutków planu

1. Ocena przewidywanych skutków planu. 

2. Ustalenie sposobów monitoringu realizacji działań ochronnych dotyczących przedmiotów ochrony Natura 2000 oraz ich skutków, przez wskazanie sposobów, metod, częstotliwości, zakresu obserwacji i rejestracji danych umożliwiających:

a)
weryfikację spełnienia warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000,

b)
weryfikację i pomiar stanu realizacji działań ochronnych, zapewniających utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony.

3. Oszacowanie całościowych i cząstkowych kosztów realizacji planu i monitoringu realizacji działań ochronnych.

Zadania i działania ochronne należy sformułować oddzielnie dla Wigierskiego Parku Narodowego i dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w części poza granicami parku.

Dla Wigierskiego Parku Narodowego należy zrealizować pełen zakres. Dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” w części poza granicami parku, należy zrealizować zakres wymieniony w punktach A.2 i B.2. 

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – po 3 komplety każdego opracowania.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	50
	II kwartał 2012

	2
	50
	II kwartał 2013


Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie POPN § 8 ust 1 pkt. 5, 7, 9, 10, 11, 12, § 11, rozdział 6;

rozporządzenie PON2000 § 3 ust 1 pkt. 5, 6, 8.

16. Sporządzenie projektów rozporządzeń w sprawie planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego oraz w sprawie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 w części poza granicami WPN-u

 I. Projekt rozporządzenia w sprawie planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego
Rozporządzenie musi uwzględniać zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska” oraz integrować zalecenia wynikające z ochrony w formie parku narodowego i w formie obszaru Natura 2000. Wszystkie zabiegi ochronne wynikające z ochrony obszaru Natura 2000 muszą zostać uwzględnione w planie zabiegów dla parku narodowego.

Projekt rozporządzenia powinien być sporządzany zgodnie z „Wytycznymi do integracji planów ochrony i zadań ochronnych dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego z planami zadań ochronnych i planami ochrony dla obszarów Natura 2000”, po ich zatwierdzeniu.

Poniżej przestawiono zawartość planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, po zintegrowaniu zapisów art. 20 ust. 3 i art. 29 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody.

1) Opis granic obszaru i mapa obszaru Natura 2000 oraz parku narodowego.

2) Cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji.

3) Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków. w tym: identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony.

4) Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do:

a) obszaru parku narodowego pokrywającego się z obszarem Natura 2000,

b) zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania,

c) gospodarowania wodami,

d) gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,

e) śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych.

5) Wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej.

6) Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań. w tym: określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację (zakres działań ochronnych na obszarze Natura 2000 określa art. 29 ust. 9 ustawy o ochronie przyrody). 

7) Ustalenie wskaźników właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk będących przedmiotami ochrony.

8) Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków.

9) Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

10) Wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania.

11) Wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;

12) Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych. w tym: wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu przedmiotów ochrony, w tym ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

II. Projekt rozporządzenia w sprawie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 w części poza granicami Wigierskiego Parku Narodowego.
Zawartość planu ochrony dla obszaru Natura 2000 określa art. 29 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody:


1)
opis granic obszaru i mapa obszaru Natura 2000;


2)
identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony;


3)
określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru Natura 2000 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, odnoszących się w szczególności do:

a)
innych form ochrony przyrody, pokrywających się z obszarem Natura 2000,

b)
zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności terenów lokalizacji zabudowy możliwej bez szkody dla obszaru Natura 2000, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, a także obszarów, które powinny być zalesione oraz obszarów wyłączonych z zalesiania,

c)
zagospodarowania obszarów morskich,

d)
gospodarowania wodami,

e)
gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej,

f)
śródlądowych wód powierzchniowych płynących, w których powinna być zachowana lub odtworzona możliwość wędrówki ryb i innych organizmów wodnych;


4)
wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000;


5)
określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;


6)
wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony;


7)
określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków;


8)
określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

III. Sporządzenie Projektu zaktualizowanego SDF obszaru Natura 2000 „Ostoja wigierska” i ewentualny projekt zmiany granic obszaru wraz z uzasadnieniem

W przypadku gdy w toku sporządzania projektów planów zaistnieją uzasadnione przesłanki wprowadzenia koniecznych zmian do SDF obszaru, w tym zwłaszcza w zakresie weryfikacji przedmiotów ochrony i aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony, Wykonawca opracuje projekt aktualizacji SDF, wraz z jej uzasadnieniem merytorycznym, posługując się nowym formularzem SDF przekazanym przez Zamawiającego. 

W przypadku ujawnienia w toku prac nad Planem potrzeby dokonania korekty granic obszaru Natura 2000, Wykonawca opracuje propozycję nowego przebiegu granicy obszaru odwzorowaną na mapie obszaru, na podstawie wydzieleń geodezyjnych, wraz z merytorycznym uzasadnieniem tych zmian. Korekta granic obszaru Natura 2000 może dotyczyć zarówno ich powiększenia, jak i zmniejszenia, jednak w obu przypadkach opierać się ona może jedynie na kryterium naukowym, przyczyny społeczne i ekonomiczny nie mogą być podstawą korekty.
Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach DVD – 3 komplety.

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	III kwartał 2013


Podstawa prawna zakresu prac:

ustawa OP art. 20 ust. 3, art. 29 ust. 8 

17. Sporządzenie dokumentacji planu ochrony

Dokumentacja projektu planu ochrony to opracowanie w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych. Dokumentacja planu to opracowanie stosunkowo krótkie i zwięzłe, napisane językiem niespecjalistycznym, obszerniejsze informacje powinny się znaleźć w załącznikach. Dokumentacja planu ochrony powinna być spójna z rozporządzeniem, stanowić jego komentarz i rozwinięcie. 

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna - po 3 komplety. 

Okres realizacji: II – III kwartał 2013 

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	III kwartał 2013


Podstawa prawna zakresu prac:

rozporządzenie PON2000 § 3. ust. 1 pkt.. 11 

Ustalenia dotyczące wybranych prac koniecznych dla sporządzenia planów ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”
I. Inwentaryzacja zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych z ich charakterystyką, oceną stanu i prognozą przyszłych zmian, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony. 

W parku narodowym zakres inwentaryzacji zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych obejmuje w szczególności:


1)
rodzaje użytków gruntowych ujawnione w katastrze nieruchomości lub ewidencji gruntów i budynków oraz dla gruntów rolnych dane gleboznawczej klasyfikacji gruntów podane w operacie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wchodzącym w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;


2)
typy gleb;


3)
wody powierzchniowe w ujęciu zlewniowym wraz z oceną stanu ekologicznego wód;


4)
formy rzeźby terenu, w tym w szczególności twory przyrody nieożywionej: jaskinie, okazałe głazy narzutowe i wychodnie skalne, formy skalne, odsłonięcia geologiczne, osuwiska, źródła, wydmy, wąwozy, miejsca aktywnych procesów rzeźbotwórczych;


5)
ekosystemy leśne w zakresie:

a)
typów ekosystemów leśnych i zbiorowisk roślinnych wraz z oceną zachodzących w nich procesów,

b)
drzewostanów, z podaniem typu siedliskowego lasu, potencjalnego i rzeczywistego zbiorowiska roślinnego, składu gatunkowego, zasobności w m3/ha, zdrowotności, bonitacji, stopnia zwarcia i zadrzewienia, struktury wiekowej i przestrzennej, stanu odnowień naturalnych, zgodności składu gatunkowego ze składem zbiorowiska naturalnego, zasobów martwych drzew ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej;


6)
lądowe ekosystemy nieleśne, z wyszczególnieniem typów zbiorowisk roślinnych wraz z analizą i oceną zachodzących procesów sukcesji;


7)
ekosystemy wodne, z wyszczególnieniem typów zbiorowisk roślinnych wraz z analizą i oceną stanu wody, osadów dennych oraz krążenia pierwiastków;


8)
ekosystemy torfowiskowe i bagienne, z wyszczególnieniem typów zbiorowisk roślinnych wraz z analizą i oceną budowy złoża torfowego oraz jego zasilania w wodę;


9)
gatunki roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących oraz ich siedliska i stanowiska:

a)
w szczególności objęte ochroną gatunkową oraz zagrożone wyginięciem lub rzadko występujące,

b)
występujące poza granicami naturalnego zasięgu, w szczególności zagrażające gatunkom rodzimym;


10)
typy krajobrazów, punkty, osie i przedpola widokowe, w tym drogi i szlaki turystyczne;


11)
wartości kulturowe, z wyszczególnieniem:

a)
obszarów i obiektów stanowiących zabytki w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390),

b)
niematerialnych wartości kulturowych.

Na obszarze Natura 2000 inwentaryzacje, badania i ekspertyzy dotyczą uzyskania wiedzy o przedmiotach ochrony Natura 2000 i uwarunkowaniach ich ochrony, obejmujące w szczególności:

a)
analizę i ocenę występujących w obszarze przedmiotów ochrony i obszarów ważnych dla funkcjonowania oraz rozpoznanie czynników istotnych dla przedmiotów ochrony,

b)
analizę i zbadanie czynników i procesów wpływających na integralność obszaru,

c)
analizę roli obszaru w zapewnieniu spójności sieci Natura 2000 i zbadanie uwarunkowań tej roli, zwłaszcza powiązań obszaru z innymi obszarami oraz wzajemnych oddziaływań z obszarami sąsiednimi.
II. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony



Na obszarze Natura 2000 konieczne jest dokonanie łącznej oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony, która polega na:

a) w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych:

– ustaleniu parametru powierzchni i rozmieszczenia siedliska przyrodniczego w obszarze, uwzględniając jego fragmentację, trend zachodzących zmian oraz fragmentację poszczególnych wydzieleń siedliska przyrodniczego (chodzi tu o wydzielenie siedliskowe a nie o wydzielenie leśne czy ewidencyjne),

– ustaleniu parametru struktury poszczególnych wydzieleń siedliska przyrodniczego, uwzględniając stan ochrony jego typowych gatunków, oraz procesów ekologicznych zachodzących w tym wydzieleniu, w porównaniu ze strukturą i procesami typowymi dla właściwego stanu ochrony siedliska,

– ocenie parametru szans zachowania siedliska przyrodniczego w przyszłości;

b) w odniesieniu do gatunków:

– ustaleniu parametru stanu populacji, uwzględniając liczebność i rozmieszczenie gatunku w obszarze oraz trend zachodzących zmian liczebności, oszacowaniu, a także uwzględnieniu cech populacji gatunku, właściwych dla danej populacji gatunku,

–
ustaleniu parametru siedliska gatunku, uwzględniając wielkość i jakość poszczególnych wydzieleń siedliska gatunku w porównaniu z cechami siedliska gatunku typowymi dla właściwego stanu ochrony,

–
ocenie parametru szans zachowania gatunku w przyszłości;
2. Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony opiera się na parametrach i skali określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, w której „FV” oznacza stan właściwy, „U1 – niezadowalający”, „U2 – zły”.

3.  Wykonawca, opracuje oceny stanu gatunków lub typów siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000, zgodnie z przyjętą skalą, o której mowa w pkt.. 2, przy czym oceny te powinny być zgeneralizowane na poziomie obszaru na podstawie rozkładu ocen na poszczególnych stanowiskach. w przypadku braku kompletnej wiedzy, jako ocenę należy przyjąć, jeżeli to możliwe, ”najlepsze możliwe oszacowanie najbardziej prawdopodobnej wartości skali”, z równoczesnym opisaniem stopnia niepewności zgodnie z propozycją nowego formularza SDF. w przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie skali oceny, zapisuje się stan nieznany - czyli „XX”.
III. Ustalenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru, zachowania integralności obszaru oraz spójności sieci Natura 2000 

1. Podczas prac nad projektem Planu można rozważyć w uzgodnieniu z Zamawiającym, czy nie zachodzi konieczność ograniczenia się do kluczowych siedlisk i gatunków, decydujących o wyznaczeniu danego obszaru Natura 2000, tak aby:
· szczególnie starannie zaplanować ich ochronę,

· rozstrzygać na ich rzecz konflikty między celami ich ochrony a celami innych przedmiotów ochrony,

· doprecyzować w SDF opis wartości przyrodniczej obszaru i oceną ogólnego znaczenia a lub B, podczas gdy pozostałe przedmioty ochrony powinny pozostać z oceną C.

2. Wykonawca przystępując do ustalenia wyżej wymienionych warunków określi długofalową (w perspektywie 20 lat) wizję optymalnego stanu przedmiotów ochrony danego obszaru Natura 2000, która powinna uwzględniać parametry „właściwego stanu ochrony”, w tym:

· liczebność gatunku lub powierzchnia siedliska w obszarze nie pomniejszona, a w przypadkach jeśli jest to możliwe, nawet zwiększona;

· zachowane lub odtworzone kluczowe elementy struktury (np. udział starych drzewostanów i martwych drzew w lasach);

· utrzymanie we właściwym stanie siedlisk warunkujących realizację cyklu życiowego gatunku chronionego w obszarze.

10. Podczas ustalania warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony dla obszaru objętego projektem planu Wykonawca powinien kierować się:

· koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony lub jego osiągnięcie, jeżeli ten stan został oceniony jako niewłaściwy lub zły, dążąc do uzyskania „stanu optymalnego”,

· możliwością ich osiągnięcia w okresie działania planu (20 lat), 

· istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi i gospodarczymi) oraz ograniczeniami (w tym: technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi, wynikającymi z braku wiedzy),

· logiką planowania, tj. cele operacyjne powinny zbliżać nas do osiągnięcia celu strategicznego, a także być związane z ograniczaniem zagrożeń

· możliwością ich monitorowania i weryfikacji.

11. Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony powinny być ustalone w sposób realistyczny i zrozumiały dla niespecjalistów.

IV. Ustalenie działań ochronnych

a) Wykonawca określi odpowiednie działania ochronne w odniesieniu do przyjętych warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony poszczególnych przedmiotów ochrony, które mogą dotyczyć między innymi:

· wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony czynnej jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

· wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania 
w siedliskach gatunków jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

· utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach gatunków jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako właściwy,

· uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony jeżeli stan ochrony przedmiotu ochrony nie jest możliwy do oceny.

2. Wykonawca określi działania ochronne, które polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub za pomocą mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolno - środowiskowych).

3. Działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu osiągnięcia celów działań ochronnych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony.

b) Planując działania ochronne należy określić:

· rodzaj działań ochronnych;

· zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do sposobu ich wykonania;

· obszar lub miejsce ich realizacji;

· termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji;

· koszty ich realizacji;

· podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie i monitorowanie.

c) Wskazując podmiot odpowiedzialny należy brać pod uwagę:

· sprawującego nadzór nad obszarem,

· podmioty zobowiązane do współdziałania w ochronie obszaru Natura 2000 
(np. podmioty działające w imieniu państwa, organy władzy publicznej),

· podmioty korzystające z rolniczych płatności bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej, w zakresie objętym wymogiem wzajemnej zgodności,

· inne podmioty za ich zgodą.

V. Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów

1. Wykonawca przeanalizuje istniejące studia i plany dotyczące obszaru lub mogące mieć wpływ na cele ochrony obszaru pod kątem ewentualnego znaczącego negatywnego oddziaływania skutków ich realizacji na integralność obszaru z punktu widzenia celów jego ochrony.

2. W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań Wykonawca określi:

· wskazania do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy o ochronie przyrody;

· wskazania do zmiany tych elementów studiów i planów, które powinny być uwzględnione przy zmianach studiów i planów ze względu na zapewnienie właściwych uwarunkowań do realizacji celów ochrony obszaru. 

3. Wskazania mogą dotyczyć zarówno studiów i planów obejmujących tereny w granicach obszaru Natura 2000, jak i dotyczących terenów poza tym obszarem – ale tylko w takim zakresie, w jakim te studia i plany oddziaływałyby negatywnie na obszar, w tym:

· potrzebę zmiany istniejących zapisów przy najbliższej aktualizacji studium lub planu,

· potrzebę przeprowadzenia aktualizacji całego istniejącego studium lub planu,

· potrzebę dodania nowych zapisów w przypadku przeprowadzania aktualizacji istniejącego studium, 

· możliwości określenia niegroźnych dla obszaru Natura 2000 kierunków zagospodarowania przestrzennego podczas przeprowadzania aktualizacji istniejącego studium (z zachowaniem zasady ostrożności).

4. Wykonawca wyczerpująco uzasadni merytorycznie, że wskazania są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk, dla których wyznaczono obszar Natura 2000.

Pozostałe ustalenia dotyczące prac nad planami ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy operaty i mapy starego planu ochrony.

2. Analiza przydatności materiałów ze starego planu ochrony do wykorzystania w nowym projekcie planu ochrony stanowi załącznik nr 13 do SIWZ.

3. Wykonawca uszczegółowi i uzgodni z Zamawiającym zawartość i strukturę poszczególnych operatów i opracowań.

4. Wykonawca jest zobowiązany do aktywnego udziału w procesie udostępniania informacji o projekcie i konsultacji społecznych. Dotyczy to w szczególności:

a. regularnego dostarczania informacji dotyczących kolejnych etapów prac nad planami, w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego oraz przedstawienia ich na kolejnych warsztatach (informacje tekstowe oraz, zależnie od potrzeb, fotografie, mapy i inne załączniki w formie plików komputerowych);

b. przygotowywania informacji i materiałów na kolejne warsztaty oraz do udziału w tych warsztatach. 

5. Wykonawca w procesie prac nad planami jest zobowiązany do ustosunkowywania się do uwag i wniosków zgłaszanych:

a. w procesie konsultacji społecznych;

b. przez Zamawiającego, recenzentów-ekspertów zatrudnionych przez Zamawiającego;

c. w trakcie oficjalnej procedury opiniowania projektu planu przez właściwe miejscowo Rady Gmin i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz zatwierdzania do przez Ministra Środowiska.

6. Wykonawca w procesie prac nad planami jest zobowiązany do uwzględniania ustaleń dokonanych podczas warsztatów.

7. Wykonawca wyznaczy koordynatora, który będzie odpowiedzialny za kontakty z Zamawiającym, recenzentami i ekspertami, współpracę z organizatorem procesu oraz za realizację zadań wymienionych w punktach 3 – 5.
Część II. Wykonanie projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”

I. Prace konieczne do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Puszcza Augustowska"

Proces planistyczny prowadzący do sporządzania projektu Planu składa się z następujących etapów:

Etap I: Wstępny,

Etap II: Opracowanie projektu Planu,

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja projektu Planu.

1. Etap i – wstępny
Ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad projektem Planu i utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy, obejmujący następujący zakres prac koniecznych: 

· weryfikacja terenu objętego projektem Planu, 

· organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesariuszy, 

· utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy.

1) Weryfikacja terenu objętego projektem Planu

a) Wykonawca zweryfikuje, czy zachodzą przesłanki określone w art. 28 ust 11 ustawy o ochronie przyrody do nieobejmowania części obszaru projektem Planu i zaznaczy na mapie obszaru Natura 2000 teren objęty projektem; 

b) Wykonawca sprawdzi w szczególności, czy plany ochrony oraz zadania ochronne ustanowione dla rezerwatów całkowicie lub częściowo pokrywających się z obszarem Natura 2000, zawierają zakres planu zadań ochronnych określony w art. 28 ust. 10 ustawy;

c) W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentów o których mowa w pkt.. 1.b) należy skopiować w format projektu Planu odpowiednie części planu ochrony lub zadań ochronnych krajowej formy ochrony przyrody. 

2) Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu
a) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym opracuje zasady i sposoby komunikowania się z różnymi grupami interesu w toku całego procesu pracy nad projektem Planu, uwzględniając specyfikę obszaru Natura 2000 i znaczenie tych grup dla realizacji projektu Planu. 

b) Wykonawca przy wyborze różnych grup interesu weźmie pod uwagę osoby/instytucje, które powinny: 

· aktywnie uczestniczyć w pracach nad projektem Planu w ramach Zespołu Lokalnej Współpracy; 

· angażować się w proces planistyczny, ponieważ opracowywany projekt Planu będzie ich dotyczył (zarządcy terenu, gdzie występują przedmioty ochrony);

· dostarczać informacji niezbędnych do sporządzenia projektu Planu;

· mogą interesować się tym tematem z różnych względów, np. potencjalni inwestorzy, turyści.

c) Opracowane przez Wykonawcę zasady i sposoby komunikowania się pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym a różnymi grupami interesu zaangażowanymi w proces przygotowania projektu Planu wymagają, przed ich wdrożeniem, pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego;

d) Głównym kanałem udostępniania informacji o przebiegu opracowywania projektu Planu wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom będzie strona internetowa udostępniona przez Zamawiającego.

3) Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy

a) Zespół Lokalnej Współpracy tworzą przedstawiciele kluczowych grup interesu (tj. zainteresowane osoby i podmioty, których projekt Planu bezpośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń projektu Planu) oraz eksperci (specjaliści) przyrodnicy;

b) Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu projektu Planu i skompletowaniu jego dokumentacji podczas cyklu 5 spotkań dyskusyjnych (warsztatów) zorganizowanych przez Wykonawcę;

c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji skład Zespołu Lokalnej Współpracy;

d) Zatwierdzony przez Zamawiającego Zespół Lokalnej Współpracy prowadzi prace nad opracowaniem projektu Planu pod przewodnictwem koordynatora projektu planu, który odpowiedzialny będzie za realizację procesu planistycznego we współpracy z Zamawiającym;

e) Struktura Zespołu Lokalnej Współpracy musi uwzględniać specyfikę obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska, a jego skład nie powinien przekraczać liczby 30 osób; 

f) Tworząc Zespół Lokalnej Współpracy należy zapewnić udział:

· przedstawiciela instytucji sprawującej nadzór nad obszarem, 

· przedstawicieli zainteresowanych osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,

· ekspertów przyrodników – specjalistów od siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000,
· koordynatora projektu planu. 

g) Wykonawca zwróci się do podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar Natura 2000, o wskazanie swoich stałych przedstawicieli do Zespołu Lokalnej Współpracy oraz doprowadzi do wyboru takich osób wśród właścicieli ziemskich. w uzasadnionych przypadkach wskazane jest zorganizowanie przez Wykonawcę spotkań w celu wyboru przedstawiciela danej grupy interesu; 
h) Skład Zespołu Lokalnej Współpracy może ulegać zmianie w trakcie pracy nad projektem Planu stosownie do zidentyfikowanych potrzeb jego rozszerzenia, o czym będzie decydował Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym; 
i) Udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy jest dobrowolny (z wyjątkiem: sprawującego nadzór nad obszarem, koordynatora projektu planu oraz przedstawicieli Wykonawcy, w tym ekspertów (specjalistów) przyrodników, zatrudnionych przez Wykonawcę); uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu na spotkania dyskusyjne, a wkład do Planu - opracowują w ramach swojej działalności.

2. Etap II - Opracowanie projektu Planu

Ma na celu wdrożenie procesu planistycznego podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych:

Moduł A

1) wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000,

2) zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony,

3) weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji; 

Moduł B

4) ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony,

5) identyfikację i analizę zagrożeń,

6) ustalenie celów działań ochronnych;

Moduł C

7) ustalenie działań ochronnych,

8) ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony,

9) ustalenie i opracowanie wskazań do dokumentów planistycznych,

10)  opracowanie projektu zarządzenia i dokumentacji Planu, 

11) zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic. 

Zadaniami do wykonania przez Wykonawcę w ramach Modułów będą:

Moduł A: 

1) Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000

Opisem granic obszaru Natura 2000 jest wektorowa warstwa informacyjna (tzw. „shp”), w układzie współrzędnych, o którym mowa w § 3 pkt.. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821), która zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z podaniem linku do bazy referencyjnej obszarów Natura 2000 w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy. 

Jako punkt wyjścia należy przyjąć granice obecne, można je jednak zmodyfikować, jeśli jest to merytorycznie uzasadnione. Ustalając granice, należy uwzględnić wszystkie dostępne informacje, które mogą być pomocne, w tym wyniki prac ekspertów przyrodników, Koordynatora projektu Planu i Zespołu Lokalnej Współpracy, zgłoszonych uwag i wniosków na stronie internetowej, uwag przekazanych przez Zamawiającego. Wszystkie materiały i informacje należy jednak krytycznie weryfikować. Należy dokonać wizji lokalnej obszaru i miejsc budzących wątpliwości z punktu widzenia granic, w razie konieczności z udziałem ekspertów przyrodników.

Granice obszaru Natura 2000 powinny być opracowane na mapach ewidencyjnych o skali umożliwiającej ich odczyt. Granice muszą biec po granicach działek ewidencyjnych. Nie można prowadzić granicy po poziomicy narysowanej na mapie ani po linii biegnącej „prosto w przedłużeniu” szczegółów terenowych, Tereny zabudowane, pola uprawne (zwłaszcza takie jak grunty orne), sady, obiekty przemysłowe i inne antropogeniczne elementy krajobrazu położone przy granicy, o ile nie są istotne dla ochrony przedmiotów ochrony w obszarze, należy wyłączyć z obszaru Natura 2000.

Na terenach leśnych należy wykorzystywać Leśną Mapę Numeryczną. Zaleca się prowadzenie granic po liniach oddziałowych, wydzieleniach i nie wyłączać zrębów i młodych upraw przylegających od wewnątrz do linii oddziałowej. 

2) Zgromadzenie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony

a) Identyfikacja dostępnych informacji o obszarze Natura 2000 Puszcza Augustowska (PLB200002) i przedmiotach ochrony będzie dokonywana w toku całego procesu planistycznego, zwłaszcza podczas pierwszego spotkania dyskusyjnego Zespołu Współpracy Lokalnej;

b) Wykonawca powinien dążyć do identyfikacji, pozyskania i zestawienia wszystkich dostępnych źródeł informacji o obszarze Natura 2000 Puszcza Augustowska, które zawierają informacje i dane o: 

· uwarunkowaniach ochrony obszaru, w tym: geograficznych, przyrodniczych, społecznych, gospodarczych i kulturowych, wynikających z aktualnych i potencjalnych kierunków rozwoju społecznego i gospodarczego, a także wynikających z istniejących form ochrony przyrody innych niż obszar i celów ich ochrony;

· występowaniu przedmiotów ochrony, ich stanie, zagrożeniach, wymogach i możliwości ochrony, wraz z ich zaznaczeniem na mapach;

· istniejących i projektowanych planach, strategiach i programach dotyczących obszaru lub mogących mieć na niego wpływ, wraz z oceną ich aktualnego i potencjalnego wpływu na przedmioty ochrony;

c) Zestawienie dokumentów źródłowych zgromadzonych przez Zespół Lokalnej Współpracy, istotnych dla charakterystyki uwarunkowań obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska, przedmiotów ochrony i potencjalnych zagrożeń, oraz syntetyczną informację o obszarze Natura 2000 w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, w tym cyfrowych warstw informacyjnych należy zamieścić w dokumentacji Planu na stronie internetowej.

3) Weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji

a) Wykonawca w toku prac z Zespołem Lokalnej Współpracy oceni uzyskane informacje o przedmiotach ochrony wskazując na ich aktualność, wiarygodności i kompletność oraz określi (uszczegółowi) potrzebę wykonania niezbędnych prac terenowych weryfikujących i uzupełniających tę wiedzę. 

b) Jeżeli Wykonawca jest w posiadaniu nowszych i niezbicie udokumentowanych danych i informacji, niż te zawarte w SDF obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska w odniesieniu do gatunków, które w obszarze Natura 2000 powinny być przedmiotami ochrony, to należy je uznać za przedmioty ochrony objęte pracami nad projektem Planu. 

c) Wyłączenie pewnych przedmiotów ochrony jest możliwe w trakcie prac nad projektem Planu po uzyskaniu nowych informacji i danych naukowych o siedliskach i gatunkach sklasyfikowanych jako A, B i C, które potwierdzą, że popełniono błąd w SDF w zakresie identyfikacji przedmiotów ochrony i ich oceny albo nastąpił zanik gatunku w wyniku procesów naturalnych nie wynikających z faktu niepodejmowania działań ochronnych po 1 maja 2004 roku. Wyłączenie przedmiotów ochrony wymaga uzyskania pozytywnej opinii Departamentu Obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

d) Wykonawca w efekcie weryfikacji informacji o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Augustowska przedstawi Zamawiającemu zaktualizowaną listę przedmiotów ochrony wraz ze wskazaniem, które przedmioty ochrony będą brane pod uwagę w dalszym toku prac nad projektem Planu, a które wymagają gruntownych badań, wykraczający poza możliwości prac na projektem Planu.

Moduł B:

4) Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony

a) Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony jest dokonywana przez ekspertów - specjalistów od określonych gatunków, zatrudnionych przez Wykonawcę przy wsparciu ekspertów zaproszonych do pracy w Zespole Lokalnej Współpracy. 

b) Ocenę wykonuje się na podstawie zgromadzonych danych i informacji o konkretnych stanowiskach gatunku, jak i wyników wizji terenowych, które weryfikują i uzupełniają posiadaną wiedzę. 
c) Wykonawca określi i przedstawi do akceptacji Zamawiającego zakres i harmonogram prac terenowych niezbędnych do oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony. Organizację i zakres prac terenowych przedstawiono w punkcie V.D.
d) W przypadku ptaków ma zastosowanie metodyka oceny opierająca się na danych o liczebności i trendach populacji ptaków z monitoringu (http://monitoringptakow.gios.gov.pl), wynikach inwentaryzacji oraz analizie siedlisk potencjalnych. 

e) Wykonawca dokona oceny stanu gatunków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000, zgodnie z przyjętą skalą, o której mowa w pkt.. d), przy czym oceny te powinni być zgeneralizowane na poziomie obszaru na podstawie rozkładu ocen na poszczególnych stanowiskach. w przypadku braku kompletnej wiedzy, jako ocenę należy przyjąć, jeżeli to możliwe, „najlepsze możliwe oszacowanie najbardziej prawdopodobnej wartości skali”, z równoczesnym opisaniem stopnia niepewności zgodnie z propozycja nowego formularza SDF. w przypadku gdy nie jest możliwe zastosowanie skali oceny, zapisuje się stan nieznany - czyli „XX”.
5) Identyfikacja i analiza zagrożeń
Wykonawca ustali w toku pracy z Zespołem Lokalnej Współpracy listę zagrożeń i następnie określi ich charakter oraz wpływ na przedmioty ochrony, próbując powiązać relacje przyczynowo-skutkowe ze wskaźnikami decydującymi o stanie ochrony gatunku.

6) Ustalenie celów działań ochronnych

a) Ustalone w toku prac cele działań ochronnych powinny być przedyskutowane w ramach organizowanych przez Wykonawcę spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy z uwzględnieniem opinii innych grup interesu, w sposób realistyczny i zrozumiały dla niespecjalistów. 

b) Wykonawca przystępując do ustalenia celów działań ochronnych określi długofalową (powyżej 10 lat) i koncepcję stanu przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska, która powinna uwzględniać parametry „właściwego stanu ochrony”, w tym:

· liczebność gatunku w obszarze nie pomniejszona, a w przypadkach jeśli jest to możliwe, zwiększona;

· zachowane lub odtworzone kluczowe elementy struktury (np. udział starych drzewostanów i martwych drzew w lasach);

· utrzymanie we właściwym stanie siedlisk warunkujących realizację cyklu życiowego gatunku chronionego w obszarze.

c) Podczas ustalania celów działań ochronnych dla obszaru objętego projektem Planu Wykonawca powinien kierować się:

· koniecznością utrzymania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony lub jego osiągnięcia, jeżeli ten stan został oceniony jako niewłaściwy lub zły, dążąc do uzyskania „stanu optymalnego”,

· możliwością ich osiągnięcia w okresie działania Planu (10 lat), 

· istniejącymi i potencjalnymi uwarunkowaniami (w tym społecznymi i gospodarczymi) oraz ograniczeniami (w tym: technicznymi, finansowymi, organizacyjnymi, wynikającymi z braku wiedzy),

· logiką planowania, tj. cele operacyjne powinny zbliżać nas do osiągnięcia celu strategicznego, a także być związane z ograniczaniem zagrożeń,

· możliwością ich monitorowania i weryfikacji.

d) W przypadku, gdy dostępna oraz możliwa do uzyskania w toku sporządzania projektu Planu wiedza nie jest wystarczająca do zaplanowania celów na 10 lat, Wykonawca określi w działaniach ochronnych, konieczność uzupełnienia wiedzy, zakładając z góry zmianę Planu w wyniku tego uzupełnienia zgodnie § 3 pkt.. 5 lit. c lub § 6 Rozporządzenia z dnia 17 lutego 2010 w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.
Moduł C

7) Ustalenie działań ochronnych
a) Wykonawca określi odpowiednie działania ochronne w odniesieniu do przyjętych celów działań ochronnych dla poszczególnych przedmiotów ochrony, które mogą dotyczyć między innymi:

· wykonania określonych jednorazowych bądź powtarzalnych zadań ochrony czynnej jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

· wdrożenia modyfikacji w stosowanych metodach gospodarowania w siedliskach gatunków jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako niezadowalający lub zły,

· utrzymania określonych metod gospodarowania w siedliskach gatunków jeżeli obecny stan przedmiotów ochrony w obszarze został oceniony jako właściwy,

· uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiocie ochrony jeżeli stan ochrony przedmiotu ochrony nie jest możliwy do oceny.

b) Wykonawca określi działania ochronne, które:

· muszą być indywidualnie zaprojektowane i dostosowane do każdego stanowiska gatunku, będącego przedmiotem ochrony, lub stworzą standardowy pakiet działań ochronnych, który może być zastosowany do podobnych stanowisk,

· polegają na określeniu ogólnych reguł i procedur gospodarowania (np. ogólnych reguł do stosowania w gospodarce leśnej, rolnej) lub za pomocą mechanizmów o ogólnym zastosowaniu (np. pakietów rolno-środowiskowych);

c) Działania ochronne powinny obejmować również działania w zakresie monitoringu osiągnięcia celów działań ochronnych, w tym w szczególności monitoring odpowiednich parametrów i wskaźników stanu ochrony przedmiotów ochrony.

d) Planując działania ochronne należy określić:

· rodzaj działań ochronnych;

· zakres prac przewidzianych do realizacji i w razie potrzeby warunki co do sposobu ich wykonania;

· obszar lub miejsce ich realizacji;

· termin lub okres oraz częstotliwość ich realizacji;

· koszty ich realizacji;

· podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie i monitorowanie.

e) Wskazując podmiot odpowiedzialny należy brać pod uwagę:

· sprawującego nadzór nad obszarem,

· podmioty zobowiązane do współdziałania w ochronie obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska (np. podmioty działające w imieniu państwa, organy władzy publicznej),

· podmioty korzystające z rolniczych płatności bezpośrednich ze środków Unii Europejskiej, w zakresie objętym wymogiem wzajemnej zgodności,

· inne podmioty za ich zgodą.

8) Ustalenie potrzeby sporządzenia planu ochrony

a) Wykonawca oceni, czy jest potrzebne sporządzenie 20 letniego planu ochrony dla całego lub części obszaru, jako jedno z działań ochronnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

· potrzebę przeprowadzenia gruntownej inwentaryzacji przyrodniczej lub badań przedmiotów ochrony;

· potrzebę zaplanowania ochrony w perspektywie 20 lat;

· konieczność unormowania zagadnień wchodzących w zakres planu ochrony, a nie mieszczących się w zakresie Planu.

b) W razie stwierdzenia jednej lub więcej przesłanek należy określić termin sporządzenia planu ochrony dla części lub całości obszaru, biorąc pod uwagę czas potrzebny na wykonanie niezbędnych prac.

9) Ustalenie niezbędnych wskazań do studiów i planów

a) Wykonawca przeanalizuje istniejące studia i plany dotyczące obszaru lub mogące mieć wpływ na cele ochrony obszaru pod kątem ewentualnego znaczącego negatywnego oddziaływania skutków ich realizacji na integralność obszaru z punktu widzenia celów jego ochrony.

b) W przypadku stwierdzenia negatywnych oddziaływań Wykonawca określi:

· wskazania do zmiany tych elementów studiów lub planów, których realizacja naruszy lub stworzy ryzyko naruszenia zakazu wymienionego w art. 33 ustawy o ochronie przyrody;

· wskazania do zmiany tych elementów studiów i planów, które powinny być uwzględnione przy zmianach studiów i planów ze względu na zapewnienie właściwych uwarunkowań do realizacji celów ochrony obszaru. 

c) Wskazania mogą dotyczyć zarówno studiów i planów obejmujących tereny w granicach obszaru Natura 2000, jak i dotyczących terenów poza tym obszarem – ale tylko w takim zakresie, w jakim te studia i plany oddziaływałyby negatywnie na obszar, w tym:

· potrzebę zmiany istniejących zapisów przy najbliższej aktualizacji studium lub planu,

· potrzebę przeprowadzenia aktualizacji całego istniejącego studium lub planu,

· potrzebę dodania nowych zapisów w przypadku przeprowadzania aktualizacji istniejącego studium, 

· możliwości określenia niegroźnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska kierunków zagospodarowania przestrzennego podczas przeprowadzania aktualizacji istniejącego studium (z zachowaniem zasady ostrożności).

d) Wykonawca wyczerpująco uzasadni merytorycznie, że wskazania są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 Puszcza Augustowska.

Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – 3 komplety 

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	25
	II kwartał 2011

	2
	25
	III kwartał 2011

	3
	25
	IV kwartał 2011

	4
	25
	I kwartał 2012


II. Sporządzenie projektu planu zadań ochronnych dla OSO "Puszcza Augustowska"

1. Sporządzenie projektu rozporządzenia w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Augustowska”. 

Projekt należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Przy sporządzaniu ostatecznej wersji projektu rozporządzenia należy uwzględnić ustalenia z warsztatów, na których uzgadniana będzie treść kolejnych części rozporządzenia.

2. Zestawienie potrzeb weryfikacji SDF obszaru i jego granic 

a) W przypadku, gdy w toku sporządzania projektu Planu zaistnieją uzasadnione przesłanki wprowadzenia koniecznych zmian do SDF obszaru, w tym zwłaszcza w zakresie:

· weryfikacji przedmiotów ochrony, 

· aktualizacji oceny znaczenia przedmiotów ochrony, 

Wykonawca opracuje projekt aktualizacji SDF wraz z jej uzasadnieniem merytorycznym. 

b) W przypadku ujawnienia w toku prac nad Planem potrzeby dokonania korekty granic obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska, Wykonawca opracuje propozycję nowego przebiegu granicy obszaru, odwzorowaną na mapie obszaru, najlepiej na podstawie wydzieleń geodezyjnych, wraz z merytorycznym uzasadnieniem tych zmian. 
c) Korekta granic obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska może dotyczyć zarówno ich powiększenia, jak i zmniejszenia, jednak w obu przypadkach opierać się ona może jedynie na kryterium naukowym, przyczyny społeczne i ekonomiczny nie mogą być podstawą korekty.
Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – 3 komplety 

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	I kwartał 2012


III. Sporządzenie dokumentacji planu zadań ochronnych dla OSO "Puszcza Augustowska"

Dokumentacja projektu planu ochrony to opracowanie w formie opisu tekstowego, zestawień tabelarycznych, przedstawień graficznych, map, baz danych, w tym cyfrowych warstw informacyjnych. Dokumentacja planu to opracowanie stosunkowo krótkie i zwięzłe, napisane językiem niespecjalistycznym, obszerniejsze informacje powinny się znaleźć w załącznikach. Dokumentacja planu ochrony powinna być spójna z rozporządzeniem, stanowić jego komentarz i rozwinięcie. Sporządzenie dokumentacji projektu planu zadań ochronnych w dużym stopniu polegać będzie na uporządkowaniu opracowań i odpowiednich dokumentów, gromadzonych zgodnie z kolejnymi zrealizowanymi modułami. Konieczne będzie zredagowanie dokumentacji według szablonu przedstawionego w załączniku nr 4 do SIWZ i opracowanie załączników do dokumentacji. 
Produkt końcowy: wersja papierowa i elektroniczna na płytach CD lub DVD – 3 komplety. 

Etapy realizacji:

	Etap
	% zakresu prac
	Termin realizacji

	1
	100
	I kwartał 2012


IV. Konsultacje społeczne

1. Wykonawca przygotuje, zorganizuje i przeprowadzi 5 spotkań dyskusyjnych poświęconych omówieniu zagadnień ujętych w zakresie prac przewidzianych w trzech modułach pracy nad projektem Planu z udziałem Zespołu Lokalnej Współpracy. Spotkania (warsztaty) będą jednodniowe (nie krótsze niż 6 godzin, w tym przerwa obiadowa).

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

a) opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu organizacji spotkań zawierającego: daty, miejsca ich organizacji i cele do osiągnięcia, który umieszczony zostanie na stronie internetowej Zamawiającego; 

b) opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowego programu poszczególnych spotkań dyskusyjnych, prezentacji w formie elektronicznej i drukowanej po jednym egzemplarzu dla każdego z uczestników (jeśli to będzie wymagane), 

c) zaproszenie uczestników na poszczególne spotkania i uzyskanie od nich potwierdzenia uczestnictwa;

d) obsługę sekretarską spotkań,

e) sporządzenie listy teleadresowej i listy obecności uczestników każdego spotkania,

f) wynajęcie odpowiedniej sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem multimedialnym, 

g) zapewnienie cateringu w trakcie spotkania, 

h) ewentualną organizację wizji terenowej dla uczestników spotkań w celu poprawienia zrozumienia problemów jego ochrony. Wykonawca zapewni transport uczestników spotkania na miejsce wizji terenowej i z powrotem oraz prowadzenie tej wizyty; decyzja o organizacji wizji terenowej należy do Wykonawcy. 

3. Wykonawca w trakcie spotkań dyskusyjnych odpowiednio do specyfiki danego modułu przewidzi w programie spotkania następujące punkty:

a) prezentacje o obszarze i przedmiotach ochrony; 

b) wyjaśnienie roli i zasad udziału w procesie planistycznym;

c) dyskusje w celu rozwiania wątpliwości odnośnie do celowości planowania ochrony i negatywnych utartych opinii na temat sieci Natura 2000; 

d) podsumowanie na spotkaniu wyników poprzedniego spotkania;

e) sporządzenie listy sprawdzającej czy wszystkie zakładane cele i sposób ich realizacji zostały zrealizowane;

f) ustalenie terminu i miejsca następnego spotkania.

Zamówienie obejmuje: materiały, catering, transport uczestników (w przypadku potrzeby odbycia wizji terenowych), honorarium dla mediatora-prowadzącego, wynajęcie sali.

Etapy realizacji:

	Warsztaty
	Termin realizacji

	1
	III kwartał 2011

	2
	IV kwartał 2011

	3
	I kwartał 2012

	4
	II kwartał 2012

	5
	II kwartał 2012


V. Ustalenia dotyczące prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”

A. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji dokumentację planu oraz projekt zarządzenia. Wykonawca po uzyskaniu uwag Zamawiającego do przedstawionych dokumentów uwzględni je i przedstawi Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania do zatwierdzenia.

B. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ustosunkowywania się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie oficjalnej procedury uzgadniania projektu zarządzenia Planu z Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Białymstoku oraz innych uwag i wniosków wynikających z opiniowania, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

C. Strona internetowa Zamawiającego 

1. Strona internetowa Zamawiającego pełni rolę szerokiego kanału komunikowania, zapewniając każdemu zainteresowanemu możliwość zapoznania się z wynikami poszczególnych etapów prac nad projektem Planu oraz zgłaszania uwag i wniosków. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu wyników poszczególnych etapów i modułów projektu Planu w sposób opisany w pkt.. a i B.

3. Wykonawca wpisze do odpowiednich tabel dokumentacji Planu i projektu zarządzenia Planu wyniki prac i następnie udostępni je Zamawiającemu, w tym:

a) ustalenia z poszczególnych spotkań dyskusyjnych i raport na temat przedmiotu prac w terminie 7 dni od dnia spotkania;

b) wstępne wyniki prac z poszczególnych modułów, wnoszone na bieżąco po konsultacji z Zespołem Lokalnej Współpracy;

c) końcowe opracowanie wyników prac z poszczególnych modułów, w terminie niepóźnej niż na 7 dni przed spotkaniem dyskusyjnym rozpoczynającym następny moduł. Wyniki te udostępniane są wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom z możliwością przesłania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ich udostępnienia;

d) zestawienie uwag i wniosków z komentarzami Wykonawcy i adnotacją czy zostały one uwzględnione bądź odrzucone (zestawienie będzie udostępniane do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom w terminie 14 dni od zakończenia terminu składania uwag i wniosków).

4. Wszystkie uwagi i wnioski, uzyskane za pomocą narzędzia internetowego lub przesłane w inny sposób, muszą być starannie rozważone przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca, w razie potrzeby, może wrócić do wpisów dotyczących poprzednich etapów, uzupełnić je lub zweryfikować. 

6. Informacje wrażliwe (np. szczegółowe dane o stanowiskach gatunków, które mogłyby być narażone na zniszczenie), o których zdecyduje Zamawiający, będą poufne i powszechnie dostępne tylko w ograniczonej formie (np. bez podawania dokładnej lokalizacji). 

D. Organizacja i zakres prac terenowych

1. Zamawiający wykona prace terenowe na obszarze Natura 2000 „Puszcza Augustowska”, które będą niezbędne do prawidłowego sporządzenia projektu Planu. 

2. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym uszczegółowi zakres prac terenowych i wykona te prace pomiędzy spotkaniami dyskusyjnymi w toku prac nad sporządzaniem projektu Planu przez ekspertów przyrodników zatrudnionych przez Wykonawcę. 
3. Wykonawca może dokonać weryfikacji zakresu prac na podstawie wyników prac nad sporządzeniem projektu Planu w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Udział ekspertów - dobrowolnych członków Zespołu Lokalnej Współpracy w pracach terenowych i kameralnych jest bezpłatny. Wykonawca zapewni transport do i z miejsca badań terenowych, materiały, np. mapy oraz ustali metodykę prowadzenia prac.

5. Podczas uszczegółowienia i weryfikacji zakresu prac terenowych Wykonawca przeprowadzi analizę istniejącego poziomu rozpoznania w zakresie inwentaryzacji zasobów, która polega na:

a) sprawdzeniu spójności i jednolitości istniejących materiałów w ramach całego obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”;

b) zweryfikowaniu prawidłowości zinwentaryzowania gatunku za pomocą wizji terenowej w 4 do 10 punktach w obszarze, w których zinwentaryzowano dany gatunek, w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę te punkty, które na podstawie innych danych wydają się wątpliwe;

c) zweryfikowaniu kompletności zinwentaryzowania, za pomocą wizji terenowej w kilku punktach, w których nie zinwentaryzowano gatunku lub siedliska, mimo że inne dane wskazują na jego potencjalne występowanie.

6. Wykonawca określając zakres koniecznych prac w terenie, weźmie pod uwagę poziom rozpoznania przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 niezbędny do zaplanowania ich ochrony, przy czym konieczna jest:

a) w przypadku gatunków bardzo rzadkich i cennych w obszarze, a przy tym należących do gatunków wymagających ochrony czynnej - ocena stanu populacji każdego gatunku na poszczególnych stanowiskach występowania oraz ocena zagrożeń i potrzebnych działań ochronnych osobno dla każdego stanowiska gatunku;

b) w przypadku gatunków bardziej rozpowszechnionych w obszarze, ale należących do gatunków wymagających ochrony czynnej - ocena stanu całej populacji każdego gatunku, przeprowadzona na reprezentatywnej próbce stanowisk oraz identyfikacja powtarzających się problemów i zagrożeń.

7. Wykonawca zapewni, że wyniki poszczególnych prac terenowych wykonanych przez poszczególnych ekspertów zostaną opracowane w formie raportu, w którym będzie wyszczególnione: nazwisko i imię eksperta, lokalizacja terenu badań, termin wykonania badań, wyszczególnienie punktów oceny terenowej i wyniki oceny wraz ze szkicem terenowym z zaznaczeniem ostoi gatunków i ich siedlisk objętych pracami terenowymi.

E. Zakres odpowiedzialności za realizację przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy

a) planowanie i koordynacja prac koniecznych do opracowania projektu Planu dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Augustowska”;

b) rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w trakcie prac nad projektem Planu; 

c) identyfikacja kluczowych grup interesu i zapewnienie właściwej komunikacji z nimi;

d) kierowanie pracami, w tym moderowanie dyskusji Zespołu Lokalnej Współpracy;

e) koordynacja i określanie zakresu pracy ekspertów przyrodników podczas spotkań i między spotkaniami, w terenie;

f) opracowywanie, w odpowiednich terminach, dokumentów projektu Planu;

g) analiza, komentowanie i odpowiednie uwzględnianie wniosków i uwag składanych podczas konsultowania części i całości projektu Planu; 

h) analiza zgromadzonych materiałów i danych o przedmiotach ochrony, ocena ich kompletności i określenie zakresu koniecznych uzupełnień;

i) ocena stanu ochrony z zastosowaniem wskaźników, o których mowa w Module B pkt.. 4, prowadzenie dyskusji na temat ustalania celów działań ochrony oraz za określenie działań ochronnych;

j) określenie działań w zakresie monitoringu;
k) wykonywanie prac kameralnych i terenowych mających na celu punktową inwentaryzację oraz ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony;
l) przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach dyskusyjnych w zakresie zagadnień merytorycznych związanych z procesem planistycznym;
m) opracowanie cyfrowych warstw informacyjnych zawierających m.in.: informacje o występowaniu i zasięgu przedmiotów ochrony, stanie ich ochrony, lokalizacji stałych powierzchni monitoringowych, sposobie użytkowania gruntów w obszarze, istniejących i planowanych formach ochrony przyrody, wskazaniach do zmian w planach zagospodarowania przestrzennego;
n) zapewnienie odpowiednich miejsc spotkań dyskusyjnych wraz z wyposażeniem;
o) rozsyłanie zawiadomień do członków Zespołu Lokalnej Współpracy oraz innych zaproszonych osób;
p) zapewnienie cateringu podczas spotkań (warsztatów);
q) obsługa wizyt terenowych dla uczestników Zespołu Lokalnej Współpracy;
r) zapewnienie obsługi sekretarskiej.
Pozostałe ustalenia dotyczące części i i II zamówienia

1. Materiały drukowane - teksty - należy spiąć w sposób trwały (dopuszcza się bindowanie materiałów pod warunkiem nietworzenia dużych tomów utrudniających przeglądanie poszczególnych stron), poszczególne tomy dokumentacji należy czytelnie i w sposób trwały opisać na stronie frontowej.

2. Wymogi dotyczące map w wersji drukowanej:

a. wszystkie mapy winny być czytelne i drukowane w kolorze;

b. muszą być opracowane i wydrukowane w skali i w formacie zachowującym czytelność oraz umożliwiającym swobodny i prawidłowy odczyt zawartych na niej informacji. Dopuszcza się dzielenie dużych formatów map na uzasadnioną ilość części;

c. dla map przedstawiających w jednym arkuszu teren całego parku i obszaru Natura 2000 „Ostoja Wigierska”, jako standard przyjmuje się skalę 1:25000, chyba że ustalenia szczegółowe określają inną skalę;

d. mapa obrazująca granice obszaru Natura 2000 Puszcza Augustowska powinna być opracowana i wydrukowana na mapie ewidencyjnej o skali umożliwiającej odczyt oznaczeń geodezyjnych – nr działek i klas użytków (dopuszcza się zastosowanie czarno-białego podkładu mapy);

e. dopuszcza się możliwość umieszczenia kilku warstw na jednym wydruku mapy pod warunkiem, że zachowana zostanie czytelność mapy;

f. symbole siedlisk i gatunków powinny być zgodne ze Standardem danych GIS w ochronie przyrody, w przypadku ptaków dodatkowo mogą być użyte symbole zawarte w Notatkach Ornitologicznych (tom 44, zeszyt nr 2, z 2003 r., str. 121-126), dopuszczalne jest określenie nazw gatunkowych poprzez przypisanie im również kodów Natura 2000 zestawionych w załączniku II, III, IV i V dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, a także załączniku i dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, symbole nieujęte tam należy uzgodnić z Zamawiającym;

g. szatę graficzną (m.in. wielkość i rodzaj czcionki, symbolikę), skale i format oraz tytuły map, sposób dzielenia map na części, należy uzgodnić z Zamawiającym;

h. mapy należy złożyć do formatu A4 i podpisać w sposób umożliwiający natychmiastowe zidentyfikowanie nazwy mapy. Wyjątkowo duże arkusze mogą, po uzgodnieniu z Zamawiającym, być dostarczone w wersji niezłożonej (np. zrolowanej w tubie).

3. Materiały w formie elektronicznej na płytach CD/DVD należy dostarczyć w trwałych opakowaniach (indywidualnych standardowych pudełkach) opisanych w sposób trwały na froncie opakowania oraz bezpośrednio na płycie (podając nazwę obszaru i datę nagrania): pliki tekstowe w dwóch formatach Microsoft Word 2003-2007 oraz Adobe PDF, mapy i cyfrowe warstwy informacyjne (GIS) dodatkowo w formatach jpg oraz geotiff.

4. Wszystkie przekazywane materiały w wersji elektronicznej muszą spełniać warunki opisane w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, zm.). 

5. Dane przestrzenne rozumiane jako dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego muszą spełniać wymogi Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, szczególnie w zakresie interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych.

6. Pliki baz danych, dane z modeli cyfrowych winny być przekazane w oryginalnym formacie, który był używany podczas prac. Dodatkowo tabele baz muszą być wyeksportowane do formatu dBase IV. w przypadku jeżeli nie będzie to możliwe, ze względu na specyfikę użytych narzędzi, dane należy wyeksportować do uzgodnionego z Zamawiającym formatu.

7. Sporządzane mapy w ramach Zamówienia należy wykonywać w technologii GIS w oprogramowaniu ArcGIS przy zastosowaniu układów odniesienia zgodnych z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2000 Nr 70 poz. 821). Dla map w skalach 1:10 000 i mniejszych jest to układ oznaczony symbolem „1992”. Odpowiednią cyfrową wersję wydrukowanej mapy należy przekazać jako projekt ArcGIS (*.mxd), ze wszystkimi powiązanymi warstwami informacyjnymi użytymi do sporządzenia danej mapy. Dopuszcza się sporządzanie map w innym oprogramowaniu GIS niż wymienione wyżej, pod warunkiem przekazania oryginalnego projektu (np. w MapInfo plik *.wor) i wygenerowania źródłowych warstw informacyjnych danej mapy do formatu SHP, bez utraty powiązanych tablic atrybutów. 

8. Podczas inwentaryzacji gatunków i siedlisk przyrodniczych (prace terenowe) należy wykorzystywać urządzenia GPS co najmniej klasy GIS, z możliwością wykonywania pomiarów różnicowych w czasie rzeczywistym lub postprocessingu, np. z wykorzystaniem systemu ASG – EUPOS.

9.  Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w treści dokumentacji (stopka strony tytułowej) zapisu o następującej treści: Opracowano w ramach realizacji projektu POIS.05.03.00-00-275/10 „Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach działania 5.3 priorytetu V. Wszystkie materiały i opracowania w tym płyty CD/DVD muszą być oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Unii Europejskiej oraz logo WPN, zgodnie ze wzorcami i wymogami określonymi przez Zamawiającego.

10. Wszelka korespondencja, w tym maile, ogłoszenia, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe wynikające z pracy nad projektem Planu są oznakowane logotypami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Unii Europejskiej oraz logo Projektu, zgodnie z wzorcami i wymogami określonymi przez Zamawiającego.
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