Zatacznik nr 3 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial 1 - HODOWLA LASU

1.1 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz okres$lenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placéwek itp. poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni préobnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 20% w ilosci wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku do ilo$ci podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych réznica ilo$ci wynika z braku mozliwos$ci wykonania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie
pomiaru wykonanego na powierzchniach prébnych okre$lana jest rowniez wiezba
wykonanych talerzy i kopczykow.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania
zostanie zweryfikowana w sposob jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac,
poprzez wciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o $rednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.2 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, ta§my mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych
gatunkow na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak:
drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego
gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/-
20% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowia sadzonki
wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostana policzone posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

1.3 PIELEGNOWANIE UPRAW



1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

0dbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz:

1)  okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokot sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do calej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 20%w iloSci
pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

2)  okreslenie ilosci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienike drzewek
na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie
tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 20%w ilosci drzewek
w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.4 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnos$ci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial I1 - OCHRONA LASU

I1.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED
ZWIERZYNA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA] Odbio6r prac
nastgpi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce
w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna
itp.
(rozliczenie z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk
[TSZT] Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnoSci i zleceniem,

2) ilos$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona na gruncie



(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dlaprac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem czynno$ci
i zleceniem,

2) ilos¢ zostanie ustalona na gruncie

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 szt)

11.2 ZABEZPIECZENIE MLODNIKOW PRZED SPALOWANIEM

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT] Odbio6r

prac nastapi poprzez:

a. dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosSci i zleceniem,

b. ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona na gruncie

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1)

2)

I1.3 MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZYCH DRZEW PRZED
ZGRYZANIEM

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest sztuka [SZT] Odbiér prac nastapi

poprzez:

dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zabezpieczenia drzew, co do ilosci,
jakosci i zgodnosci ze zleceniem,

ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona na gruncie. (rozliczenie z
doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.4 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr)

[HM] Odbidr prac nastapi poprzez:

1)
2)

3)

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej,

GPS, itp),

sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczeg6lnosci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkow, naciag
i mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania bram zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po przecinku)

I1.5 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]

1)
2)

0dbiér prac nastapi poprzez:

zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

zweryfikowanie pomiaru dlugosci rozebranego grodzenia,



3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i
ilo$ci materiatéw odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr [M]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
2) zweryfikowanie pomiaru dtugos$ci wykonanej konserwacji,

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 m)

11.6 WYWIESZANIE PULAPEK FEROMONOWYCH NA SZKODNIKI PIERWOTNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka [SZT] Odbioér prac nastagpi
poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci i zgodno$ci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

I1.7 WYKEADANIE PUEAPEK NA SZKODNIKI WTORNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka [SZT] Odbidr prac
nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakos$ci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

11.8 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3] Odbiér
prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dlaprac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H], odbioér prac
utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



I1.9 CHEMICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH NA DREWNIE

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakoSci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ M3 opryskanego preparatem surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie
na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.10 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka powierzchni prébnej [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan co do ilosci, jakosci i zgodnosci
ze Zleceniem,

2)  ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.11 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA] Odbiér
prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.12 KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT] Odbio6r prac
nastgpi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jako$ci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.13 PRACE W OCHRONIE LASU

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbioér prac
utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ zostanie ustalona poprzez policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dziat I1I - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ, przy czym ustala sie, Ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakoS$ci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.

3. Pomiar ilo$ci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie
prowadzony po zakoniczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilo$ci drewna WK (ktodowanego) bedzie prowadzony zgodnie z
obowiazujacymi tymczasowymi warunkami technicznymi dla drewna iglastego
ktodowanego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego

przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych prac z
wymogami Specyfikacji [stotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.2 ZRYWKA DREWNA

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego ilosci,
a jedynie okres$la sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia i zlecenia. Obowiagzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega zrywce. Nie
dotyczy to szczeg6lnych sytuacji, gdy zupetnie nie wykonywano zrywki drewna na danej
pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy drodze
wywozowej). Nie dotyczy roéwniez drzew niebezpiecznych 9zagrazajacych mieniu i ludziom -
usunietych i pozostawionych do naturalnego rozktadu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 POZOSTALE PRACE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina i hektar [H] i [Ha].

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie
wykonanych prac.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin i dwéch miejsc po przecinku w przypadku HA)



Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem. Pomiar dtugos$ci pasa w potowie jego szerokos$ci zostanie wykonany (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn dtugosci i
30 metrowej szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szeroko$ci uporzadkowanego pasa zostanie
przeprowadzone, za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 3 pomiary na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2.Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem i okres$leniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego
zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy lub
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/-20 %.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] LASU
3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 0,5 godziny)

Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest godzina [H].

Odbiér prac utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci
wykonania prac zwigzanych utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci
i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie wykonanych prac.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [KMTR].

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnosci i zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 kilometra)



3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA].

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z
wykaszaniem trawy i chwastéw na terenie miejsc postoju pojazdoéw, z opisem czynnosci
i zleceniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

1. Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete
zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dziatl VII - POZOSTALE PRACE (OGOLNOGOSPODARCZE)
VII.1 PRACE GODZINOWE

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbiér prac
utrwalony w formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
VIL.2 POZOSTALE PRACE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)



